

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	農村環境整備事業 西田地区かんがい施設 (水路) 整備工事		履 行 場 所	八女市新庄地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 6年 3月15日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 9月20日 9時00分
概 要	工事長 L = 194.0m ・ L型水路工 (H800~H1000) L = 251.0m ・ U型水路工 (600×600) L = 13.0m ・ 仮設道路 一式 ・ 水替工 一式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	20,900,000円	予定価格 (税抜)	19,330,000円		調 査 基 準	無・[有] (17,364,139円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
下川建設 (株)	辞退					
(株) 木下組	20,980,000	8	19,400,000	4		
(株) 石橋工業	19,700,000	1	19,000,000	1	落札	落札率 98.29%
豊建設 (有)	20,300,000	5	19,300,000	2		
(株) 石橋組	21,000,000	9	19,500,000	6		
(有) 甲斐田組	20,300,000	5	19,300,000	2		
大石組	19,850,000	2	19,500,000	6		
平成建設 (株)	20,200,000	4	19,500,000	6		
諸富造園	19,980,000	3	19,400,000	4		
(有) ミキ企画	20,550,000	7	19,600,000	9		

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川局田川河川改良工事		履 行 場 所	八女市蒲原地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 6年 2月16日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 9月 20日 9時 10分
概 要	○ 工事長 L=62.0m ・L型水路工（左岸H=1100） L=60.0m ・L型水路工（右岸H=1100） L=60.0m ・舗装工（表層 t =5cm、路盤 t =15cm） A=156.0m <sup>2</sup> ・仮設工（工事用道路、締切排水工） N=1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	8,635,000円	予定価格（税抜）	8,935,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
大坪建設（株）	9,100,000	7				
三洋道路（株）	9,000,000	4				
（有）甲斐田組	9,000,000	4				
大石組	9,000,000	4				
平成建設（株）	7,850,000	1			落札	落札率 87.86%
諸富造園	9,300,000	8				
（有）ミキ企画	8,950,000	3				
（有）カキハラ	8,139,000	2				

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	普通河川溝狭間川河川維持工事			履 行 場 所	八女市大島地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 6年 2月 2日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 9月 20日 9時 20分	
概 要	工事長 L = 85.0 m ・コンクリートブロック積工 (左岸) A = 40.0 m <sup>2</sup> ・三面水路工 (1000×1000) L = 52.0 m ・張コンクリート工 (t=10cm) A = 109.0 m <sup>2</sup> ・仮設工 (工事用道路・締切排水工) N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	7,689,000円	予定価格 (税抜)	8,257,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
大坪建設 (株)	8,200,000	7					
三洋道路 (株)	8,180,000	6					
大石組	8,150,000	5					
平成建設 (株)	8,080,000	4					
(株) 三晃建設	7,600,000	2					
(株) ホクショウ	6,990,000	1			落札	落札率 84.66%	
(有) ミキ企画	8,210,000	8					
(有) カキハラ	7,600,000	2					

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川納楚川河川維持工事		履 行 場 所	八女市本村地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 6年 1月26日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 9月 20日 9時 30分
概 要	工事長 右岸 L=67.0m 左岸 L=49.0m ・L型水路工 右岸 (H=0.8m) L=67.0m 左岸 (H=0.8m) L=49.0m ・底張コンクリート工 (t=11cm) A=79.0㎡ ・仮設工 (水替工・仮設道路) N=1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	7,150,000円	予定価格 (税抜)	6,574,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
大坪建設 (株)	6,500,000	1				
三洋道路 (株)	9,300,000	7				
平成建設 (株)	6,850,000	3				
(株) 三晃建設	6,500,000	1			落札 (抽選)	落札率 98.87%
(株) ホクショウ	6,960,000	5				
橋村建設工業 (有)	辞退					
(株) 末崎組	6,850,000	3				
コジオ造園	8,050,000	6				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川錦町川河川維持工事		履 行 場 所	八女市立野地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 6年 1月26日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 9月 20日 9時40分
概 要	○ 工事長 L=38.0m ・コンクリートブロック積工 A=83.0m <sup>2</sup> ・仮設工(水替工) N=1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	6,380,000円	予定価格(税抜)	6,103,000円		調 査 基 準	[無]・有( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
大坪建設(株)	6,300,000	5				
三洋道路(株)	6,350,000	7				
平成建設(株)	6,250,000	3				
(有) ミキ企画	5,800,000	1			落札	落札率 95.04%
(有) カキハラ	6,110,000	2				
橋村建設工業(有)	辞退					
(株) 末崎組	6,300,000	5				
コジオ造園	6,287,000	4				

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川祈禱院川河川維持工事		履 行 場 所	八女市祈禱院地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 6年 1月26日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 9月 20日 9時 50分
概 要	○ 工事長 L=30.0m ・小型擁壁工 V=15.0m <sup>3</sup> ・ ・底版コンクリート工(t=10cm) A=21.0m <sup>2</sup> ・張コンクリート工(t=7cm) A=24.0m <sup>2</sup> ・仮設工(工事用道路工) N=1.0式 ※L=55.0m ・仮設工(水替工) N=1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格 (税抜)			調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(有) 甲斐田組	5,820,000	1	5,750,000	2		
諸富造園	5,950,000	3	5,790,000	4		
(株) 三晃建設	5,880,000	2	5,800,000	5		
(株) ホクショウ	6,865,000	5	5,500,000	1		
(有) 橋山建設工業	5,980,000	4	5,750,000	2		
東和建设(株)	辞退					
橋村建設工業(有)	辞退					
(有) カキハラ	辞退					
						不落

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川福田川河川改良工事		履 行 場 所	八女市新庄地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 6年 1月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 9月20日 10時00分
概 要	工事長 L = 21.0 m ・コンクリートブロック積工（左岸） A=50.0m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,883,000円	予定価格（税抜）	3,625,000円		調 査 基 準	[無]・有（           円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(有) 甲斐田組	3,730,000	3				
大石組	3,750,000	4				
諸富造園	3,530,000	1			落札	落札率 97.38%
(有) ミキ企画	3,680,000	2				
橋村建設工業（有）	辞退					
東和建设（株）	辞退					





## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川荷稻川河川改良工事		履 行 場 所	八女市本村地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 6年 1月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 9月20日 10時20分
概 要	○ 工事長 L=4.0m ・ 橋台工 N=1 式 ・ 鉄筋コンクリート床版橋 N=1式 ・ 底張コンクリート工(t=20cm) A=3.0m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格 (税抜)			調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 末崎組	3,000,000	1	2,800,000	1		
(有) 橋山建設工業	4,960,000	3	2,950,000	2		
コジオ造園	4,489,000	2	2,990,000	3		
(株) 躍進工業	辞退					
(有) 喜水	辞退					
						不落

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川西鶴川河川改良工事			履 行 場 所	八女市納楚地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 6年 1月26日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 9月20日 10時30分	
概 要	○ 工事長 L=94.0m ・重力式擁壁 V= 11.0m <sup>3</sup> ・底張コンクリート工(t=10cm) A=150.0m <sup>2</sup> ・仮設工(水替工) N=1.0式 ・仮設工(工事用道路工) N=1.0式 ※L=100.0m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額		予定価格 (税抜)				調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回				備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
大石組	辞退						
諸富造園	5,400,000	1	5,390,000	3			
(有) 甲斐田組	6,200,000	3	5,390,000	3			
橋村建設工業 (有)	辞退						
(株) 末崎組	6,390,000	4	5,350,000	1			
(有) 橋山建設工業	6,000,000	2	5,370,000	2			
							不落

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	準用河川中の井川河川維持工事		履 行 場 所	八女市大籠地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 6年 1月26日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 9月20日 10時40分
概 要	工事長 L = 31.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 62.0 m <sup>2</sup> ・仮設工（水替工） N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,400,000円	予定価格（税抜）	4,225,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 三晃建設	4,600,000	4				
(株) ホクショウ	4,450,000	3				
橋村建設工業（有）	辞退					
(株) 末崎組	4,410,000	2				
(有) 橋山建設工業	4,000,000	1			落札	落札率 94.67%
東和建设（株）	辞退					

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和 5 年 災 2 級 市 道 宮 ノ 原 広 川 線 単 独 災 害 復 旧 工 事		履 行 場 所	八 女 市 長 野 地 内
履 行 期 間	令和 5 年 9 月 27 日 から 令 和 6 年 1 月 26 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令 和 5 年 9 月 20 日 10 時 50 分
概 要	工事長 L = 14.0 m 幅員 W = 2.9 ~ 4.4 m ・コンクリートブロック積工 A = 40.0 m <sup>2</sup> ・植生工 (人工芝) A = 29.0 m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契 約 金 額	3,190,000 円	予 定 価 格 ( 税 抜 )	3,108,000 円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円 )
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
東 和 建 設 ( 株 )	辞 退					
コ ジ オ 造 園	3,221,000	2				
( 有 ) 橋 山 建 設 工 業	2,900,000	1			落 札	落 札 率 93.31%
斉 藤 造 園	3,250,000	3				
( 株 ) 躍 進 工 業	辞 退					
( 有 ) 喜 水	辞 退					

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	普通河川井延川河川改良工事		履 行 場 所	八女市納楚地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 6年 1月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 9月20日 11時00分
概 要	工事長 L = 67.0m ・ L型水路工 左岸 (H=0.9m) L=65.0m ・ 底張コンクリート工(t=11cm) A=43.0m <sup>2</sup> ・ 仮設工 (水替工) N=1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,733,500円	予定価格 (税抜)	3,467,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(有) 橋山建設工業	4,800,000	4				
コジオ造園	4,041,000	3				
(有) 美土里測量建設	3,450,000	2				
(株) 躍進工業	辞退					
(有) 桐明建設工業	辞退					
(有) 光建設	2,485,000	1			落札	落札率 71.68%

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	本地区かんがい施設（水路）整備工事		履 行 場 所	八女市本地内
履行期間	令和 5 年 9 月 27 日から令和 6 年 1 月 19 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5 年 9 月 20 日 11 時 10 分
概 要	工事長 L = 7 4 . 0 m ・ U 型側溝（360×360） L = 7 4 . 0 m ・ 仮設工（敷鉄板） N = 1 . 0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	1, 413, 500 円	予定価格（税抜）	2, 200, 000 円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(有) 美土里測量建設	2, 500, 000	2				
川口ガス住設	辞退					
(有) 桐明建設工業	辞退					
大住工業（株）	3, 050, 000	3				
(有) 光建設	1, 285, 000	1			落札	落札率 58.41%

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	北田形地区農道舗装整備工事		履 行 場 所	八女市北田形地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 5年12月22日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 5年 9月20日 11時20分
概 要	工事長 L=125.0m      幅員 W=1.3~2.0m ・表層工（コンクリート舗装 t=10cm）      A=204.0㎡ ・路盤工（再生クラッシュラン t=10cm）      A=204.0㎡				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	1,716,000円	予定価格（税抜）	1,560,000円		調 査 基 準	[無]・有（                  円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
三洋道路（株）	1,850,000	2				
やひめ建設（株）	1,850,000	2				
東和建设（株）	辞退					
（株）躍進工業	辞退					
（有）橋山建設工業	1,560,000	1			落札	落札率 100.00%

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	普通河川仁合川河川改良工事		履 行 場 所	八女市立花町兼松地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 6年 3月22日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 9月20日 11時30分
概 要	工事長 L = 15.5m ・堰躯体工（自動転倒ゲート：W=4.5m）N=1式 ・排水工（側溝、集水柵）N=1式 ・取付工（取水ゲート）N=1式 ・コンクリートブロック積工 A=30.0㎡（右岸A=15.0㎡、左岸A=15.0㎡） ・舗装工（表層t=5cm、路盤t=15cm） A=80.0㎡ ・仮設工（盛土工・工事用道路工・迂回路・水替工等）N=1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	39,600,000円	予定価格（税抜）	38,793,000円		調 査 基 準	無・[有]（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
松尾建設工業（株）	36,500,000	2				
（株）蒲池建設	36,000,000	1			落札	落札率 92.80%
成央建設（株）	37,300,000	6				
やひめ建設（株）	37,200,000	4				
（株）桐明組	37,200,000	4				
（株）木下組	37,800,000	8				
（株）石橋工業	37,500,000	7				
（株）大藪建設	38,300,000	9				
オオキタ建設（株）	37,000,000	3				
（株）石橋組	辞退					



## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和 5 年災その他市道宮ヶ原・茶ノ木迫線 単独災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町白木地内
履行期間	令和 5 年 9 月 27 日から令和 6 年 1 月 26 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5 年 9 月 20 日 11 時 40 分
概 要	工事長 L = 22.0 m 幅員 W = 3.3 ~ 4.6 m ・コンクリートブロック積工 A = 88.0 m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装工 A = 79.0 m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	6,435,000 円	予定価格 (税抜)	6,107,000 円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
松尾建設工業 (株)	5,850,000	1			落札	落札率 95.79%
持丸建設工業 (株)	6,000,000	2				
(株) 牛島工業	6,250,000	5				
(株) クリア	辞退					
(有) 立花工務店	6,100,000	3				
(有) 中島土木	6,300,000	6				
(有) 弥栄工業	6,300,000	6				
(株) 塩塚組	6,200,000	4				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道小川徳・新牧線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市立花町白木地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 5年11月17日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 5年 9月20日 13時30分
概 要	○ 工事長 L = 238.0m 幅員 W = 2.0~2.5m ・舗装工 コンクリート舗装 (t=10cm) A = 521.0㎡				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	3,520,000円	予定価格（税抜）	3,305,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
松尾建設工業（株）	辞退					
持丸建設工業（株）	3,350,000	4				
（株）クリア	辞退					
（有）立花工務店	3,300,000	3				
（有）中島土木	3,230,000	2				
針組	3,200,000	1			落札	落札率 96.82%

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和 5 年災その他市道老松線単独災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町兼松地内
履行期間	令和 5 年 9 月 27 日から令和 5 年 12 月 15 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5 年 9 月 20 日 13 時 40 分
概 要	工事長 L = 7. 0 m 幅員 W = 2. 5 m ・コンクリートブロック積工 (裏コン有) A = 2 3. 0 m <sup>2</sup> ・コンクリート舗装工 (t=10cm) A = 1 8. 0 m <sup>2</sup> ・上層路盤工 (再生CR t=10cm) A = 1 8. 0 m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2, 024, 000 円	予定価格 (税抜)	1, 942, 000 円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 蒲池建設	1, 930, 000	3				
(株) 牛島工業	1, 880, 000	2				
(有) 立花工務店	1, 950, 000	4				
(有) 早見建設	2, 000, 000	5				
針組	2, 050, 000	6				
(株) 塩塚組	1, 840, 000	1			落札	落札率 94. 75%

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	農村環境整備事業 高山地区かんがい施設 (水路) 整備工事		履 行 場 所	八女市立花町兼松地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 6年 3月15日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 9月20日 13時50分
概 要	○ 工事長L=164.0m ・U型水路 (450×450) L=164.0m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,850,000円	予定価格 (税抜)	3,730,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 蒲池建設	3,750,000	1	3,500,000	1	落札	落札率 93.83%
持丸建設工業 (株)	3,910,000	2	3,650,000	5		
(株) 牛島工業	4,000,000	4	3,720,000	7		
(有) 立花工務店	4,030,000	6	3,600,000	2		
(有) 中島土木	4,020,000	5	3,600,000	2		
(有) 早見建設	3,950,000	3	3,600,000	2		
針組	4,150,000	7	3,700,000	6		

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	農村環境整備事業 江後地区かんがい施設 (水路) 整備工事		履 行 場 所	八女市立花町上辺春地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 6年 1月26日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 9月20日 14時00分
概 要	工事長 L = 140.0m ・ U型側溝 (300×300) L=140.0m ・ 仮設工 (敷鉄板) 一式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,948,000円	予定価格 (税抜)	2,800,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 牛島工業	2,800,000	2				
(株) クリア	辞退					
(有) 中島土木	2,680,000	1			落札	落札率 95.71%
(有) 弥栄工業	辞退					
針組	2,850,000	3				
(株) 塩塚組	2,900,000	4				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	農村環境整備事業 宮ノ下地区ほ場（暗渠排水）整備工事		履 行 場 所	八女市上陽町久木原地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 6年 3月 1日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 9月20日 14時10分
概 要	工事面積 A = 0.6 ha ・暗渠排水管（φ50） L = 747.0 m ・吐出管（φ50） L = 82.5 m ・遮水シート工 A = 335.0 m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格（税抜）			調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 井上組	5,800,000	3	5,450,000	1		
大坪建築（株）	5,600,000	1	5,500,000	3		
(有) 上陽建設	5,630,000	2	5,450,000	1		
(株) 山口組	辞退					
(株) 山翔	辞退					
田中建設	辞退					
(株) 黒木建設	6,000,000	4	5,500,000	3		
(有) 川原興業	6,000,000	4	5,580,000	5		
						不落

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道南犬山・上中原線道路改良工事（2 工区）		履 行 場 所	八女市黒木町本分地内
履行期間	令和 5 年 9 月 27 日から令和 6 年 1 月 31 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5 年 9 月 20 日 14 時 20 分
概 要	工事長 L=213.0m (w=5.5m) ・U型側溝設置 (300×300) L=124m ・張コンクリート工 A=97.0m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装 (t=5cm) A=1120.0m <sup>2</sup> ・不陸整正(補足材t=3cm) A=77.0m <sup>2</sup> ・防護柵工 L=67.0m ・区画線工 L=440.0m ・路盤工 (t=15cm) A=1040m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	13,640,000円	予定価格 (税抜)	12,978,000円		調 査 基 準	無・[有] (11,662,030円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 酒井組	13,250,000	8				
(株) 原組	13,200,000	6				
瑞宝建設 (株)	13,000,000	3				
(有) 合原組	13,000,000	3				
(株) 黒木建設	13,200,000	6				
(有) 川原興業	12,400,000	1			落札	落札率 95.55%
(有) 酒井工業	13,050,000	5				
八女舗道 (株)	12,600,000	2				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	農村環境整備事業 舞嶽地区①かんがい施設（水路）整備工事		履 行 場 所	八女市黒木町大淵地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 6年 3月 1日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 9月20日 14時30分
概 要	工事長 L = 262.0 m ・暗渠排水管据付 L = 262.0 m ・土のう製作・設置 V = 6.3 m <sup>3</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,070,000円	予定価格（税抜）	3,880,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 原組	4,300,000	5				
(有) 江田土木	4,000,000	2				
(有) 小川組	4,000,000	2				
(株) 大徳	辞退					
緒方組	4,000,000	2				
栗原造園	3,700,000	1			落札	落札率 95.36%



## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	農村環境整備事業 舞嶽地区②かんがい施設（水路）整備工事		履 行 場 所	八女市黒木町大淵地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 6年 3月 1日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 9月20日 14時40分
概 要	工事長 L = 303.0 m 暗渠排水管据付 L = 303.0 m 土のう製作・設置 V = 7.3 m <sup>3</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,620,000円	予定価格（税抜）	4,440,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 酒井組	4,500,000	2				
瑞宝建設（株）	5,000,000	6				
(有) 江田土木	4,500,000	2				
(有) 小川組	4,600,000	5				
(株) 石崎組	4,500,000	2				
栗原造園	4,200,000	1			落札	落札率 94.59%

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	農村環境整備事業 竹原地区かんがい施設 (水路) 整備工事		履 行 場 所	八女市矢部村北矢部地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 6年 3月 1日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 9月20日 14時50分
概 要	工事長 L = 43.0m ・ U型側溝 (1000×1000) L = 43.0m ・ 仮設工 (工事用道路工・水替工) N = 1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,280,000円	予定価格 (税抜)	5,070,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 吉開組	4,800,000	1			落札	落札率 94.67%
日伸建設 (株)	5,200,000	6				
(有) 合原組	5,160,000	5				
(有) 江田土木	5,100,000	3				
(有) 小川組	5,550,000	7				
モリアキ建設 (有)	辞退					
緒方組	5,100,000	3				
栗原造園	4,950,000	2				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	農村環境整備事業 栗原地区かんがい施設 (水路) 整備工事		履 行 場 所	八女市矢部村矢部地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 6年 1月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 9月20日 15時00分
概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1 工区 堰改修 (嵩上げコンクリート) L = 4. 1 m</li> <li>・ 2 工区 U型水路布設 (300型) L = 1 0. 0 m</li> <li>・ 3 工区 集水柵設置 (500×500×800) N = 1. 0 基</li> <li>・ 4 工区 コルゲート管布設 (φ300) L = 1 2. 0 m</li> <li>・ 5 工区 止水壁設置 L = 2. 0 m</li> </ul>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格 (税抜)			調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 吉開組	4,300,000	3	3,950,000	3		
日伸建設 (株)	4,000,000	1	3,800,000	1		
小森昌寿園	辞退					
(有) 江田土木	4,200,000	2	3,950,000	3		
(有) 小川組	4,500,000	4	3,900,000	2		
						不落

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道荒平・二双線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市星野村荒平地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 6年 1月26日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 5年 9月20日 15時10分
概 要	工事長 L=73.0m 平均幅員 W=4.1m ・表層工（再生密粒度As13 t=5cm） A=321.0m <sup>2</sup> ・不陸整正工（再生粒調碎石RM25 t=5cm） A=321.0m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	2,310,000円	予定価格（税抜）	2,158,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組	2,100,000	1			落札	落札率 97.31%
(株) 山翔	辞退					
(株) 吉開組	2,300,000	3				
日伸建設（株）	2,800,000	4				
八女舗道（株）	2,250,000	2				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	林道滝の脇線舗装整備工事		履 行 場 所	八女市星野村地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 6年 2月 2日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 5年 9月20日 15時20分
概 要	工事長L=76.0m (1工区L=12.0m、2工区L=15.0m、3工区L=49.0m) ・ 1 工区 コンクリート舗装 (t=15cm) A=62.0㎡ ・ 2 工区 コンクリート舗装 (t=15cm) A=63.0㎡ ・ 3 工区 コンクリート舗装 (t=15cm) A=323.0㎡				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	4,510,000円	予定価格 (税抜)	4,367,000円		調 査 基 準	[無]・有 (            円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組	5,170,000	5				
(株) 山翔	辞退					
(株) 吉開組	4,600,000	3				
日伸建設 (株)	4,900,000	4				
成央建設 (株)	4,100,000	1			落札	落札率 93.89%
オオキタ建設 (株)	4,300,000	2				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	立花支所書庫整備改修工事		履 行 場 所	八女市立花町原島 2 9 番地 1
履行期間	令和 5 年 9 月 27 日から 令和 5 年 12 月 27 日	種 別	建 築 一 式		入 札 日 時	令和 5 年 9 月 20 日 15 時 30 分
概 要	○立花支所書庫整備改修 (床面積A=97.20㎡) ・ 建築主体工事 1 式 ・ 電気設備工事 1 式 ・ 機械設備工事 1 式				業者選定の理由	市内建築一式指名願業者より
契約金額	4,301,000円	予定価格 (税抜)	3,916,000円		調 査 基 準	[無]・有 (            円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
持丸建設工業 (株)	7,640,000	2				
(株) 蒲池建設	辞退					
(株) 樋川工業	3,910,000	1			落札	落札率 99.85%
三谷建築	辞退					
井上建設	辞退					
(株) メイコウ	10,240,000	3				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	農業集落排水施設マンホールポンプ更新工事		履 行 場 所	八女市黒木町田代地内
履行期間	令和 5年 9月27日から令和 6年 3月15日	種 別	機 械 器 具 設 置		入 札 日 時	令和 5年 9月20日 15時40分
概 要	機械設備工事 ・P-1 No1マンホールポンプ更新（ $\phi 65 \times 0.471 \text{m}^3/\text{min} \times 5.2\text{m} \times 2.2\text{kw}$ ） N = 1 箇所 ・P-1-1 No1マンホールポンプ更新（ $\phi 65 \times 0.419 \text{m}^3/\text{min} \times 5.4\text{m} \times 2.2\text{kw}$ ） N = 1 箇所 ・P-13 No1マンホールポンプ更新（ $\phi 65 \times 0.33 \text{m}^3/\text{min} \times 3.2\text{m} \times 1.5\text{kw}$ ） N = 1 箇所				業者選定の理由	機械器具設置指名願業者より
契約金額	2,728,000円	予定価格（税抜）	3,605,000円		調 査 基 準	[無]・有（           円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
進栄工業（株）	辞退					
新明和工業（株） 流体事業部 営業本部 九州支店	4,500,000	4				
（株）ケイ・イー・エス 福岡支店	2,480,000	1			落札	落札率 68.79%
（株）秀電社	3,200,000	2				
アイム電機工業（株） 九州支店	3,650,000	3				
（株）ドーワテクノス 環境システム 営業部 福岡営業部	4,600,000	5				