

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	八女市立見崎校区小中学校造成工事		履 行 場 所	八女市忠見地内
履行期間	令和 5年10月25日から令和 6年 3月15日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月18日 8時50分
概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・造成工事 1867.1 m<sup>2</sup></li> <li>・擁壁工 L型擁壁 H=1400 L=67.0 m</li> <li style="padding-left: 20px;">L型擁壁 H=1000 L=2.0 m</li> <li style="padding-left: 20px;">重量式擁壁 H=1400 L=23.57 m</li> <li>・排水工 重圧管 L=18.5 m</li> <li>・集水桝 N=3箇所</li> <li>・仮設工事 工事用道路(敷鉄板) 一式</li> </ul>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	20,900,000円	予定価格(税抜)	26,180,000円		調 査 基 準	無・[有] (23,569,854円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
成央建設(株)	20,200,000	5				
やひめ建設(株)	19,800,000	3				
(株) 桐明組	21,000,000	8				
(株) イノウエハウジング	19,000,000	1			落札	落札率 72.57%
(株) 木下組	19,580,000	2				
(株) 大藪建設	20,210,000	7				
オオキタ建設(株)	20,000,000	4				
(株) 石橋組	21,000,000	8				
大坪建設(株)	20,200,000	5				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川豊福川河川維持工事		履 行 場 所	八女市吉田地内
履行期間	令和 5年10月25日から令和 6年 3月 1日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月18日 9時00分
概 要	工事長 L=70.0m (1工区L=45.0m 2工区L=25.0m) 1工区 コンクリートブロック積工 (右岸) A=58.0㎡ 底張コンクリート工(t=10cm) A=58.0㎡ 2工区 コンクリートブロック積工 (右岸) A=46.0㎡ 橋台補強 N=1式 仮設工 (工事用道路、締切排水工) N=1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	8,008,000円	予定価格 (税抜)	9,646,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) イノウエハウジング	9,800,000	8				
(株) 木下組	9,230,000	5				
(株) 大藪建設	7,280,000	1			落札	落札率 75.47%
豊建設 (有)	9,250,000	6				
(有) 甲斐田組	9,100,000	3				
大石組	9,150,000	4				
(株) ホクショウ	9,000,000	2				
(有) ミキ企画	9,520,000	7				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川白石川河川改良工事		履 行 場 所	八女市馬場地内
履行期間	令和 5年10月25日から令和 6年 3月 1日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月18日 9時10分
概 要	工事長 L = 30.0m ・ L型水路工(右岸・H=1600) L=23.0m      ・ L型水路工(左岸・H=1600) L=19.0m ・ 底版コンクリート工(t=180) A=52.0m <sup>2</sup> ・ 底張コンクリート工(t=180) A=23.0m <sup>2</sup> ・ 舗装工(表層5cm、As13) A=72.0m <sup>2</sup> (路盤15cm、RM25) A=35.0m <sup>2</sup> (不陸整正)      A=37.0m <sup>2</sup> ・ 転落防止柵(4段土中用)      L=20.0m ・ 仮設工(締切排水工)      N=1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	8,899,000円	予定価格(税抜)	8,413,000円		調 査 基 準	[無]・有(                  円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
三洋道路(株)	9,250,000	6				
(有) 甲斐田組	8,900,000	4				
平成建設(株)	8,600,000	2				
(有) ミキ企画	9,180,000	5				
(株) 三晃建設	8,600,000	2				
(株) ホクショウ	8,090,000	1			落札	落札率 96.16%
大石組	辞退					
(有) カキハラ	9,300,000	7				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川牟田川河川維持工事		履 行 場 所	八女市本地内
履行期間	令和 5年10月25日から令和 6年 3月 1日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月18日 9時20分
概 要	工事長 L = 42.0m ・コンクリートブロック積工（裏面無） A = 56.0㎡ ・底張コンクリート工（t=10cm） A = 29.0㎡ ・仮設工 N = 1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,280,000円	予定価格（税抜）	5,394,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
大石組	辞退					
（株）三晃建設	5,900,000	6				
（株）ホクショウ	4,800,000	1			落札	落札率 88.99%
橋村建設工業（有）	辞退					
（有）橋山建設工業	5,160,000	4				
諸富造園	5,400,000	5				
（株）躍進工業	5,150,000	3				
（株）末崎組	4,900,000	2				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	今福地区かんがい施設（水路）整備工事		履 行 場 所	八女市今福地内
履行期間	令和 5年10月25日から令和 6年 3月15日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月18日 9時30分
概 要	工事長 L = 1 4 6 . 0 m ・ U字溝 (300×300) L = 8 4 . 0 m ・ 張コンクリート(t=10cm) A = 4 1 . 0 m <sup>2</sup> ・ 空洞ブロック積 A = 1 0 5 . 0 m <sup>2</sup> ・ 集水桝(1200×1200×800) N = 1 基 (600×600×600) N = 1 基 ・ 仮設工 N = 1 . 0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	6,028,000円	予定価格（税抜）	5,640,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
三洋道路（株）	6,100,000	7				
（有）甲斐田組	5,800,000	5				
平成建設（株）	5,780,000	3				
（有）ミキ企画	5,760,000	2				
（有）カキハラ	5,780,000	3				
（株）末崎組	5,800,000	5				
諸富造園	5,480,000	1			落札	落札率 97.16%
（有）喜水	辞退					

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道納楚牟田線道路改良工事		履 行 場 所	八女市本地内
履行期間	令和 5年10月25日から令和 6年 2月29日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月18日 9時40分
概 要	工事長 L = 56.0m      幅員 W = 3.6m ~ 4.6m ・自由勾配側溝 (300×300) L = 53.0m ・自由勾配側溝 (300×800) L = 2.0m      ・集水柵 (300×300×600) N = 1 基 ・上層路盤 (再生粒調碎石RM25、厚15cm) A = 6.0m <sup>2</sup> ・不陸整正 (再生粒調碎石RM25、厚3cm) A = 214.0m <sup>2</sup> ・表層 (再生密粒度AS13、厚5cm) A = 220.0m <sup>2</sup> ・張りコンクリート工 (t=10cm) A = 76.0m <sup>2</sup> ・区画線 (実線、W=15cm、白) L=112.0m			業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	4,400,000円	予定価格 (税抜)	4,084,000円		調 査 基 準	[無]・有 (                  円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
橋村建設工業 (有)	辞退					
(株) 末崎組	4,300,000	2				
(有) 橋山建設工業	4,450,000	3				
コジオ造園	8,860,000	5				
諸富造園	4,600,000	4				
(株) 躍進工業	4,000,000	1			落札	落札率 97.94%

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道川崎 8 8 号線道路改良（舗装）工事		履 行 場 所	八女市山内地内
履行期間	令和 5年10月25日から令和 6年 2月16日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 5年10月18日 9時50分
概 要	工事長 L = 170.0m      幅員 W = 2.5 ~ 3.8m ・舗装工 路盤工(再生粒調砕石RM25 t=15cm) A=481.0m <sup>2</sup> 表層工(再生密粒度As13 t=5cm)      A=481.0m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	3,850,000円	予定価格（税抜）	3,597,000円		調 査 基 準	[無]・有（                  円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
三洋道路（株）	3,500,000	1			落札	落札率 97.30%
やひめ建設（株）	3,750,000	3				
東和建设（株）	3,900,000	5				
（株）木下組	4,898,000	6				
（株）躍進工業	3,610,000	2				
（有）橋山建設工業	3,800,000	4				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川中牟田川河川改良工事		履 行 場 所	八女市蒲原地内
履行期間	令和 5年10月25日から令和 6年 3月 1日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月18日 10時00分
概 要	工事長 L = 19.0 m ・コンクリートブロック積工 (左岸,裏に無) A = 41.0 m <sup>2</sup> ・仮設工 N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,520,000円	予定価格 (税抜)	3,410,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 末崎組	3,580,000	2				
諸富造園	3,200,000	1			落札	落札率 93.84%
(有) 岩本住設	辞退					
(有) 喜水	辞退					
斉藤造園	辞退					
(有) 桐明建設工業	辞退					
大住工業 (株)	3,930,000	3				



## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川横枕川河川維持工事			履 行 場 所	八女市蒲原地内
履行期間	令和 5年10月25日から令和 6年 3月 1日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月18日 10時10分	
概 要	工事長 L = 23.0 m ・コンクリートブロック積工 (左岸,裏に無) A = 27.0 m <sup>2</sup> ・天端張コンクリート工 (t=10cm) A = 4.0 m <sup>2</sup> ・仮設工 N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額		予定価格 (税抜)			調 査 基 準	[無]・有 ( 円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
橋村建設工業 (有)	辞退						
(有) 橋山建設工業	2,700,000	1	2,680,000	1			
コジオ造園	4,130,000	2	2,690,000	2			
(有) 喜水	辞退						
斉藤造園	辞退						
(有) 桐明建設工業	辞退						
(株) 大坪	辞退						
						不落	

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川祈祷院川 2 工区河川維持工事		履 行 場 所	八女市津江地内
履行期間	令和 5年10月25日から令和 6年 2月16日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月18日 10時20分
概 要	<p>○ 工事長 L=42.0m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ L型水路工(右岸, H=1400) L = 13.0m</li> <li>・ 底版コンクリート工(t=16cm) A = 22.0m<sup>2</sup></li> <li>・ 被覆コンクリート工(t=10cm) V = 3.0m<sup>3</sup></li> <li>・ 底張コンクリート工 (t=10cm) A = 94.0m<sup>2</sup></li> <li>・ 構造物取壊工 (無筋) V = 2.0m<sup>3</sup></li> </ul>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,542,000円	予定価格(税抜)	3,298,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
橋村建設工業(有)	辞退					
(有) 橋山建設工業	5,750,000	4	3,530,000	2		
コジオ造園	8,230,000	5	3,540,000	4		
諸富造園	3,750,000	2	3,220,000	1	落札	落札率 97.63%
(株) 躍進工業	3,550,000	1	3,540,000	4		
(有) 美土里測量建設	辞退					
大住工業(株)	4,590,000	3	3,530,000	2		

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	山崎地区かんがい施設（水路）整備工事		履 行 場 所	八女市立花町山崎地内
履行期間	令和 5年10月25日から令和 6年 3月15日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月18日 10時30分
概 要	工事長 L = 45.0 m ・ U型水路工 (800×800) L = 3.0 m ・ U型水路工 (1000×1000) L = 42.0 m ・ 仮設道路 N = 1.0 式 水替工 N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	6,380,000円	予定価格（税抜）	6,380,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 蒲池建設	5,800,000	1			落札	落札率 90.91%
持丸建設工業（株）	6,070,000	2				
(株) 牛島工業	6,200,000	5				
(有) 立花工務店	6,300,000	7				
(有) 中島土木	6,200,000	5				
(有) 弥栄工業	6,090,000	3				
針組	6,160,000	4				
(株) 塩塚組	6,300,000	7				

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道河内次郎・春富線道路維持（舗装）工 事		履 行 場 所	八女市立花町上辺春地内
履行期間	令和 5年10月25日から令和 6年 1月26日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 5年10月18日 10時40分
概 要	<p>1 工区 工事長L=90.0m 幅員w=3.2~4.0m          舗装工 表層（再生密粒度As13mm t=5cm） A=331.0㎡          不陸整正（再生粒調碎石RM25 t=3cm） A=331.0㎡</p> <p>2 工区 工事長L=95.0m 幅員w=3.8~4.2m          舗装工 表層（再生密粒度As13mm t=5cm） A=378.0㎡          不陸整正（再生粒調碎石RM25 t=3cm） A=378.0㎡</p> <p>3 工区 工事長L=60.0m 幅員w=3.3~4.1m          舗装工 表層（再生密粒度As13mm t=5cm） A=225.0㎡          不陸整正（再生粒調碎石RM25 t=3cm） A=225.0㎡</p>				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	4,950,000円	予定価格（税抜）	4,626,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 蒲池建設	4,750,000	5				
(株) クリア	辞退					
針組	4,700,000	4				
(有) 中島土木	4,600,000	3				
(株) 塩塚組	4,500,000	1			落札	落札率 97.28%
(株) 牛島工業	4,580,000	2				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道江後本線道路維持（舗装）工事			履 行 場 所	八女市立花町上辺春地内
履行期間	令和 5年10月25日から令和 6年 1月19日	種 別	ほ 装			入 札 日 時	令和 5年10月18日 10時50分
概 要	工事長 L = 4 4 0 . 0 m      W = 4 . 5 m （平均） ・舗装工 表層 オーバーレイ t=3cm)      A = 1 9 7 0 . 0 m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より	
契約金額	4,675,000円	予定価格（税抜）	4,461,000円			調 査 基 準	[無]・有（                  円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
松尾建設工業（株）	辞退						
持丸建設工業（株）	4,600,000	3	4,400,000	4			
（有）立花工務店	4,500,000	1	4,250,000	1	落札	落札率 95.27%	
（有）中島土木	4,620,000	4	4,280,000	2			
（有）早見建設	辞退						
（株）牛島工業	4,550,000	2	4,300,000	3			

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川江後川河川維持工事		履 行 場 所	八女市立花町上辺春地内
履行期間	令和 5年10月25日から令和 6年 2月16日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月18日 11時00分
概 要	○工事長 L = 1 8 9 . 0 m ・土砂浚渫工 V= 32.0m <sup>3</sup> ・岩盤掘削工 V=111.0m <sup>3</sup> ・伐採工 A=126.0m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	1,925,000円	予定価格 (税抜)	1,808,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
松尾建設工業 (株)	辞退					
(株) 蒲池建設	1,900,000	2				
(株) 牛島工業	2,000,000	3				
(株) クリア	辞退					
(有) 中島土木	1,750,000	1			落札	落札率 96.79%
(有) 早見建設	辞退					

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	底払橋 橋梁補修工事		履 行 場 所	八女市星野村長尾地内
履行期間	令和 5年10月25日から令和 6年 3月22日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月18日 11時10分
概 要	工事長 L=28.0m 幅員 W=3.6m ・上下部工 ひび割れ補修工 L=236m 断面修復工 V=0.2m <sup>3</sup> ・上部工 表面含浸工 A=104m <sup>2</sup> ・橋面工 橋面防水工 A=106m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(t=5cm) A=106m <sup>2</sup> ・橋梁付属物工 伸縮目地簡易処理工 一式 ・防護柵部材撤去・設置 L=41m ・水切り設置工 L=53m ・仮設足場工 一式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	14,630,000円	予定価格(税抜)	13,947,000円		調 査 基 準	無・[有] (12,383,541円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組	14,660,000	9				
(株) 山翔	辞退					
(有) 井上組	13,800,000	2				
大坪建築(株)	13,880,000	4				
(有) 上陽建設	14,200,000	6				
(株) 原組	16,000,000	10				
(株) 酒井組	14,200,000	6				
(株) 桐明組	13,800,000	2				
成央建設(株)	13,300,000	1			落札	落札率 95.36%
オオキタ建設(株)	14,000,000	5				
やひめ建設(株)	14,200,000	6				

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道上松尾線道路改良工事		履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和 5年10月25日から令和 6年 3月 1日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月18日 11時20分
概 要	<p>○ 工事長 L = 110.0m 平均幅員 W = 4.1m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・表層（再生密粒度As13mm t=5cm） A = 435.0㎡</li> <li>・不陸整正（再生粒調碎石RM25 t=5cm） A = 394.0㎡</li> <li>・上層路盤（再生粒調碎石RM25 t=15cm） A = 41.0㎡</li> <li>・張コンクリート A = 42.0㎡</li> <li>・埋戻しコンクリート V = 1.0㎡</li> <li>・PU4型側溝（300×300） L = 82.0m</li> <li>・グレーチング蓋 N = 9.0枚</li> <li>・仕戻しコンクリート舗装 A = 14.0㎡</li> <li>・石積工 A = 8.0㎡</li> <li>・コンクリート蓋 N = 146.0枚</li> <li>・現場打ち二面張水路 L = 5.0m</li> </ul>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	6,600,000円	予定価格（税抜）	6,292,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 酒井組	6,000,000	1			落札	落札率 95.36%
(株) 原組	6,700,000	7				
瑞宝建設（株）	辞退					
(有) 合原組	6,600,000	5				
(有) 川原興業	6,400,000	3				
(株) 黒木建設	6,600,000	5				
(有) 酒井工業	6,380,000	2				
(株) 石崎組	6,400,000	3				



## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	R 4 災市道中崎・後川内線②単独災害復旧 (舗装) 工事		履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和 5年10月25日から令和 6年 2月16日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 5年10月18日 11時30分
概 要	工事長 L = 1 4 0 . 0 m      平均幅員 W = 3 . 1 ~ 5 . 8 m ・表層工 (再生密粒度As13 t=4cm)      A = 5 1 5 . 0 m <sup>2</sup> ・不陸整正工 (再生粒調碎石RM25 t=5cm)      A = 5 1 5 . 0 m <sup>2</sup> ・石積工      A = 4 . 0 m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	3,465,000円	予定価格 (税抜)	3,217,000円		調 査 基 準	[無]・有 (                  円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
八女舗道 (株)	3,150,000	1			落札	落札率 97.92%
(株) 酒井組	3,300,000	2				
(有) 川原興業	3,400,000	4				
(有) 酒井工業	3,570,000	6				
(株) 原組	3,500,000	5				
モリアキ建設 (有)	3,330,000	3				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川柏木川河川維持工事		履 行 場 所	八女市矢部村矢部地内
履行期間	令和 5年10月25日から令和 6年 3月15日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月18日 11時40分
概 要	工事長 L = 22.0 m ・帯工 V = 7.0 m <sup>3</sup> ・底張コンクリート工 A = 89.0 m <sup>2</sup> ・仮設工（工事用道路・締切排水工） 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,500,000円	予定価格（税抜）	5,324,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 吉開組	辞退					
日伸建設(株)	辞退					
(有) 合原組	5,280,000	3				
(有) 江田土木	6,600,000	5				
(有) 小川組	5,400,000	4				
(株) 大徳	辞退					
モリアキ建設(有)	5,000,000	1			落札	落札率 93.91%
栗原造園	5,140,000	2				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	ふるさとわらべ館空調機取替工事		履 行 場 所	八女市上陽町下横山4838番地
履行期間	令和 5年10月25日から令和 6年 2月29日	種 別	管		入 札 日 時	令和 5年10月18日 13時30分
概 要	○ふるさとわらべ館空調機取替工事 ・天井埋め込み型（室内機2台、室外機1台） ・取替工事 1式 ・電源増設工事 1式				業者選定の理由	市内管指名願業者より
契約金額	3,487,000円	予定価格（税抜）	4,316,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)高田電気	4,060,000	3				
(有)ヤマト	3,170,000	1			落札	落札率 73.45%
(有)角屋	4,852,912	6				
(株)山口電気	4,120,000	5				
(資)柴尾電気商会	5,600,000	7				
(有)立花電工	3,700,000	2				
(有)牛嶋住興	4,100,000	4				