

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道福島44号線道路改良工事			履 行 場 所	八女市稲富地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年3月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年11月14日午前9時30分	
概 要	工事長 L = 62.0m 計画幅員 W = 5.0m ・自由勾配側溝 (300×300) L = 62.0m ・ボックスカルバート工 (1200×800) L = 5.0m ・ブロック積工 L = 61.0m A = 90㎡ ・路盤工 (再生粒調碎石RM25 t=15cm) A = 278.0㎡ ・表層工 (再生密粒度As13 t=5cm) A = 278.0㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	14,190,000円	予定価格 (税抜)	13,530,000円		調 査 基 準	無・ 有 (11,886,105円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
三洋道路 (株)	13,400,000	2					
(有) 甲斐田組	13,500,000	5					
成央建設 (株)	13,600,000	7					
下川建設(株)	14,000,000	9					
平成建設 (株)	13,400,000	2					
大坪建設 (株)	13,400,000	2					
(株) 石橋組	13,800,000	8					
(株)木下組	13,500,000	5					
(株) 石橋工業	12,900,000	1	落札			落札率 95.34%	
(株) 中島組	辞退						

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道川崎9号線道路改良工事			履 行 場 所	八女市山内地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年3月20日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年11月14日午前9時40分	
概 要	工事長 L=63.0m 幅員 W=2.9m ・コンクリートブロック積（裏コン無） A=107.0m ² ・表層工（再生密粒度As13、厚5cm） A=157.0m ² ・上層路盤工（再生粒調砕石25、厚15cm） A=157.0m ² ・仮設工（水替工） 1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	11,418,000円	予定価格（税抜）	10,850,000円		調 査 基 準	無・ <input checked="" type="radio"/> 有（9,515,450円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株) イノウエハウジング	11,000,000	8					
(有) 甲斐田組	10,550,000	3					
(株) 桐明組	11,000,000	8					
豊建設（有）	10,600,000	4					
(株) 石橋工業	10,600,000	4					
(株) ホクショウ	10,948,000	7					
(株) 大藪建設	10,380,000	1	落札			落札率 95.67%	
大石組	10,650,000	6					
やひめ建設（株）	10,500,000	2					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川豊福川災害復旧工事			履 行 場 所	八女市本地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年2月28日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年11月14日午前9時50分	
概 要	工事長 L = 55.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 165.0 m ² ・仮設工 N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	9,900,000円	予定価格(税抜)	9,470,000円		調 査 基 準	○無・有(円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)イノウエハウジング	10,000,000	6					
(株)桐明組	9,700,000	5					
成央建設(株)	9,550,000	3					
豊建設(有)	9,000,000	1	落札			落札率 95.04%	
オオキタ建設(株)	辞退						
(株)三晃建設	辞退						
㈱ホクショウ	9,550,000	3					
(有)井上工務店	辞退						
やひめ建設(株)	9,500,000	2					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	準用河川十三歩川（2工区）河川改良工事		履 行 場 所	八女市稲富地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年3月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年11月14日午前10時00分
概 要	工事長 L = 44.7 m ・コンクリートブロック積工 A = 125.0 m ² ・仮設工 N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より
契約金額	8,998,000円	予定価格（税抜）	8,240,000円		調 査 基 準	（無）・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
三洋道路（株）	8,450,000	5				
下川建設(株)	8,700,000	6				
大坪建設（株）	8,400,000	4				
（株）三晃建設	辞退					
（株）石橋組	8,800,000	7				
(株)木下組	8,350,000	3				
（株）石橋工業	8,180,000	1	落札			落札率 99.27%
（株）大藪建設	8,200,000	2				
（株）中島組	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川祈禱院川2工区河川維持工事			履 行 場 所	八女市津江地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年3月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年11月14日午前10時10分	
概 要	工事長 L = 74.0 m ・ (左岸) 石積工 A = 122.0 m ² ・ (右岸) L型水路工 (H=1200) L = 74.0 m ・ 底張コンクリート工 A = 77.0 m ² ・ 仮設工 N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額		予定価格 (税抜)			調 査 基 準	○無・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株) イノウエハウジング	9,000,000	3	8,480,000	3			
(株) 桐明組	8,500,000	1	8,400,000	1			
(株) 三晃建設	辞退						
(株) ホクショウ	9,370,000	4	8,490,000	4			
(株) クリア	辞退						
(有) 井上工務店	辞退						
やひめ建設 (株)	8,700,000	2	8,450,000	2			
(有) 弥栄工業	辞退						
(株) 牛島工業	辞退						
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川扇川河川改良工事			履 行 場 所	八女市蒲原地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年3月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年11月14日午前10時20分	
概 要	工事長 L = 36.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 110.0 m ² ・仮設工 N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	7,228,100円	予定価格 (税抜)	7,270,000円		調 査 基 準	○無・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
榊室園建設	6,571,000	1	落札			落札率 90.39%	
平成建設 (株)	9,400,000	4					
大坪建設 (株)	8,900,000	3					
(株) 三晃建設	辞退						
榊ホクショウ	8,030,000	2					
大石組	辞退						
(株) 中島組	辞退						
(有)井上工務店	辞退						

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川肥後川河川改良工事			履 行 場 所	八女市稲富地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年3月13日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年11月14日午前10時30分	
概 要	工事長 L = 81.0 m ・ (右岸) L型水路工 (H=1000) L = 6.0 m ・ U型側溝工 (1000×1000) L = 75.0 m ・ 仮設工 N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	7,040,000円	予定価格 (税抜)	6,570,000円		調 査 基 準	○無・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
三洋道路 (株)	6,750,000	3					
榑室園建設	6,700,000	2					
平成建設 (株)	6,860,000	6					
(有)ミキ企画	6,780,000	4					
大石組	辞退						
諸富造園	6,800,000	5					
(株)中島組	辞退						
(有)喜水	6,400,000	1	落札			落札率 97.41%	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川福田川河川改良工事			履 行 場 所	八女市新庄地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年3月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年11月14日午前10時40分	
概 要	工事長 L = 40.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 90.0 m ² ・仮設工 N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	6,600,000円	予定価格 (税抜)	6,040,000円		調 査 基 準	○無・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
東和建设 (株)	6,400,000	3					
(株)室園建設	6,500,000	5					
橋村建設工業(有)	6,000,000	1	落札			落札率 99.34%	
(株)三晃建設	辞退						
(株)ホクショウ	6,500,000	5					
(有)橋山建設工業	無効						
諸富造園	6,350,000	2					
(株)末崎組	6,490,000	4					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道八幡139号線道路改良工事		履 行 場 所	八女市新庄地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年3月6日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年11月14日午前10時50分
概 要	工事長 L=114.0m 幅員 W=4.2~1.3m ・路肩コンクリート工 L=174.0m ・舗装工 コンクリート舗装 (t=10cm) A=238.0㎡ 溶接金網 (150×150×φ6.0) A=238.0㎡ ・間詰コンクリート A=17.0㎡ ・防護柵工 L=17.0m			業者選定の理由		市内土木一式指名業者より
契約金額		予定価格 (税抜)			調 査 基 準	○無・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 桐明建設工業	7,400,000	4	6,290,000	2		
東和建设(株)	辞退					
橋村建設工業(有)	6,900,000	3	6,290,000	2		
(有) 橋山建設工業	無効					
大石組	辞退					
諸富造園	6,300,000	1	6,290,000	2		
(株) 中島組	辞退					
(株) 末崎組	6,520,000	2	6,250,000	1		
						不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道岡山105号線道路改良工事			履 行 場 所	八女市前古賀地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年3月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年11月14日午前11時00分	
概 要	工事長 L = 136.0m 幅員 W = 2.0m ・石積工 A = 54m ² ・底張コンクリート工 (t=20cm) A = 6.0m ² ・コンクリートブロック積工 A = 49.0m ² ・張コンクリート工 (t=20cm) A = 13.0m ² ・アスファルト舗装工 A = 27.0m				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	5,995,000円	予定価格 (税抜)	5,580,000円		調 査 基 準	○無・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 桐明建設工業	7,250,000	5					
榑室園建設	辞退						
平成建設 (株)	5,450,000	1	落札			落札率 97.67%	
(有) ミキ企画	6,650,000	4					
(有) 橋山建設工業	辞退						
大石組	辞退						
諸富造園	6,600,000	3					
(有) 喜水	5,700,000	2					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道岡山203号線2工区道路改良工事		履 行 場 所	八女市亀甲地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年3月13日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年11月14日午前11時10分
概 要	工事長 L = 33.0m 幅員 W = 3.0m ・コンクリートブロック積工 A = 82.0㎡ ・仮設工 1式			業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	5,775,000円	予定価格(税抜)	5,430,000円		調 査 基 準	○無・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有)桐明建設工業	6,300,000	9				
三洋道路(株)	5,600,000	2				
東和建设(株)	5,800,000	8				
(株)室園建設	5,700,000	7				
平成建設(株)	5,680,000	6				
橋村建設工業(有)	5,600,000	2				
(有)ミキ企画	5,630,000	4				
大石組	辞退					
(有)喜水	5,250,000	1	落札			落札率 96.69%
(株)末崎組	5,640,000	5				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	幸ノ本2号橋橋梁修繕工事			履 行 場 所	八女市室岡地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年2月21日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年11月14日午前11時20分	
概 要	工事長 L = 7.6 m 幅員 W = 2.4 ~ 4.2 m ・橋台 N = 1 式 ・鉄筋コンクリート床版橋 N = 1 式 ・路盤工（再生粒調碎石RM25 t=15cm） A = 12.0 m ² ・表層工（再生密粒度As13mm t=5cm） A = 12.0 m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額		予定価格（税抜）			調 査 基 準	○無・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 桐明建設工業	3,870,000	4	2,478,000	4			
(有) ミキ企画	3,790,000	3	2,470,000	1			
(有) 美土里測量建設	辞退						
斉藤造園	3,100,000	2	2,475,000	3			
小塩造園	2,480,000	1	2回目辞退				
榎末崎組	4,820,000	5	2,470,000	1			
躍進工業	辞退						
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道荷稻五丁野線道路改良（舗装）工事		履 行 場 所	八女市大島地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年3月20日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和元年11月14日午前11時30分
概 要	工事長 L = 96.0m 幅員 W = 9.0 ~ 9.7m ・アスファルト舗装工 (t=5cm) A = 793.0㎡ ・自由勾配側溝 (300×400~800) L = 176.0m ・集水桝設置 (500×500) N = 6.0基 ・カラー舗装 (グリーンベルト) A = 264.0㎡				業者選定の理由	市内ほ装指名業者より
契約金額	24,750,000円	予定価格 (税抜)	22,860,000円		調 査 基 準	無・ 有 (20,135,088円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
三洋道路 (株)	22,900,000	7				
成央建設 (株)	22,900,000	7				
下川建設(株)	23,000,000	9				
オオキタ建設 (株)	辞退					
平成建設 (株)	22,780,000	5				
共栄舗道 (株)	22,700,000	4				
(株) 石橋組	23,600,000	10				
榎木下組	22,500,000	1	落札			落札率 98.43%
(株) 石橋工業	22,600,000	2				
(株) 大藪建設	22,640,000	3				
八女舗道 (株)	22,800,000	6				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	中宮野町道路美装化工事			履 行 場 所	八女市本町地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年2月25日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和元年11月14日午後1時30分	
概 要	・工事長 L=163.9m 幅員 W=2.4m 表層工 (密粒度脱色As t=5cm) A=391m ² 不陸整正 (再生CR t=16mm) A=391m ² 転落防止柵工 (H=1.1m) L=86.9m				業者選定の理由	市内ほ装指名業者より	
契約金額	11,000,000円	予定価格 (税抜)	11,300,000円		調 査 基 準	無・ <u>有</u> (9,875,070円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
三洋道路 (株)	11,000,000	8					
(有) 甲斐田組	10,000,000	1	落札			落札率 88.50%	
成央建設 (株)	10,850,000	7					
豊建設 (有)	10,600,000	2					
下川建設(株)	10,800,000	5					
共栄舗道 (株)	10,700,000	3					
(株) 大藪建設	12,720,000	9					
八女舗道 (株)	10,700,000	3					
やひめ建設 (株)	10,800,000	5					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道福島67号線道路維持（舗装）工事			履 行 場 所	八女市本町地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年2月7日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和元年11月14日午後1時40分	
概 要	工事長 L = 130.0m 幅員 W = 5.5 ~ 7.0m ・路盤工（再生粒調碎石RM25 t=15cm） A = 745.0m ² ・表層工（再生密粒度As13 t=5cm） A = 745.0m ² ・区画線工（溶融式 W=15cm） L = 130.0m				業者選定の理由	市内ほ装指名業者より	
契約金額	5,115,000円	予定価格（税抜）	4,900,000円		調 査 基 準	○無・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
三洋道路（株）	4,650,000	1	落札			落札率 94.90%	
下川建設(株)	4,900,000	4					
東和建设（株）	4,900,000	4					
橋村建設工業(有)	4,900,000	4					
共栄舗道（株）	4,800,000	2					
（株）石橋工業	4,850,000	3					
（有）喜水	4,900,000	4					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道下辺春・白木線道路改良工事		履 行 場 所	八女市立花町白木地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年3月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年11月14日午後1時50分
概 要	工事長 L = 243.0m 幅員 W = 4.8~7.1m ・排水工 函渠工 L = 14.5m L型水路工 L = 28.0m 縦排水工 L = 5.8m ・擁壁工 コンクリートブロック積工 A = 21.0㎡ 重力式擁壁工 V = 6.0㎡ ・付帯工 用水路復旧工 L = 26.0m 張コンクリート工 A = 11.0㎡ 管内閉塞 V = 22.0㎡ ・舗装工 表層工 A = 1360.0㎡ 上層路盤工 A = 1310.0㎡ 下層路盤工 A = 51.0㎡ ・仮設工 仮排水管 L = 46.0m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	26,730,000円	予定価格 (税抜)	25,310,000円		調 査 基 準	無・ <u>有</u> (22,346,199円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 甲斐田組	25,500,000	5				
成央建設 (株)	25,400,000	4				
豊建設 (有)	25,500,000	5				
オオキタ建設 (株)	辞退					
(株) 石橋組	26,300,000	8				
榑木下組	25,500,000	5				
(株) 石橋工業	25,300,000	2				
持丸建設工業(株)	25,300,000	2				
松尾建設工業 (株)	24,300,000	1	落札			落札率 96.01%
(株) 蒲池建設	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川高倉川河川改良工事			履 行 場 所	八女市立花町上辺春地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年3月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年11月14日午後2時00分	
概 要	工事長 L = 53.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 88.0 m ² ・底張コンクリート工 A = 84.0 m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	7,315,000円	予定価格（税抜）	7,030,000円		調 査 基 準	○無・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)クリア	辞退						
針組	6,800,000	2					
(有)弥栄工業	辞退						
(有)立花工務店	6,650,000	1	落札			落札率 94.59%	
(有)中島土木	辞退						
持丸建設工業(株)	7,100,000	5					
松尾建設工業(株)	辞退						
(株)蒲池建設	辞退						
(株)牛島工業	6,800,000	2					
(株)塩塚組	辞退						
(有)早見建設	7,000,000	4					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道大久保1号線外2路線道路改良工事		履 行 場 所	八女市黒木町本分地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年3月20日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年11月14日午後2時10分
概 要	工事長 L = 132.0m 幅員 W = 5.0m ・ L型擁壁工 (H=800~1750) L = 32.0m ・ コンクリートブロック積 A = 123.0m ² ・ PU側溝 (300×300) L = 221.0m ・ 自由勾配側溝 (B400×H500) L = 10.0m ・ 集水桝 (B500~600、H500~700) N = 12.0基 ※外2路線 (古賀ノ原・中原線 南犬山・上中原線)				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より
契約金額	18,040,000円	予定価格 (税抜)	17,330,000円		調 査 基 準	無・ 有 (15,253,866円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)原組	17,500,000	9				
(有)酒井工業	16,400,000	1	落札			落札率 94.63%
㈱酒井組	17,400,000	8				
(株)吉開組	辞退					
野中組 (有)	17,300,000	6				
日伸建設㈱	辞退					
(有)小川組	16,700,000	3				
(有)江田土木	17,200,000	5				
(株)黒木建設	17,300,000	6				
(有)合原組	16,880,000	4				
(有)川原興業	16,650,000	2				
瑞宝建設㈱	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道本分・下中原線道路改良工事		履 行 場 所	八女市黒木町本分地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年3月20日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和元年11月14日午後2時20分
概 要	工事長 L = 140.0m 幅員 W = 5.5m ・管渠型側溝 (幅300~360×高300~360) L = 117m ・自由勾配側溝 (幅300~400×高400~1000) L = 98m ・集水柵 (幅500~1000×高350~1150) L = 5基				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より
契約金額	10,230,000円	予定価格 (税抜)	9,920,000円		調 査 基 準	○無・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)原組	9,900,000	8				
(有)酒井工業	9,580,000	2				
㈱酒井組	9,800,000	5				
野中組 (有)	9,800,000	5				
(有)小川組	9,700,000	3				
(有)江田土木	9,900,000	8				
(株)黒木建設	9,300,000	1	落札			落札率 93.75%
(有)合原組	9,800,000	5				
(有)川原興業	9,700,000	3				
瑞宝建設(株)	辞退					
㈱大徳	10,000,000	10				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	林道月足支線改良工事		履 行 場 所	八女市黒木町大淵地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年2月28日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年11月14日午後2時30分
概 要	工事長 L = 6.0 m 幅員 W = 3.6 m ・重力式擁壁工 V = 22.9 m ³ ・アスファルト舗装工 A = 21.6 m ² ・産廃処理工 1 式			業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	1,936,000円	予定価格(税抜)	1,880,000円		調 査 基 準	(無)・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有)橋村住設	辞退					
(株)石崎組	2,200,000	5				
モリアキ建設(有)	2,000,000	4				
(有)小川組	1,760,000	1	落札			落札率 93.62%
緒方組	1,880,000	3				
栗原造園	1,840,000	2				
小森昌寿園	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	農村環境整備事業 納又地区かんがい排水施設整備工事			履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年3月13日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年11月14日午後2時40分	
概 要	工事長 L = 282.0 m ・水路工 U型側溝 (U360B) L = 282.0 m 機械小運搬 (コンクリート二次製品) W = 46.4 t 機械小運搬 (砂・砂利・栗石) V = 15.8 m ³ ・仮設工 水替工 (小口径) N = 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	7,700,000円	予定価格 (税抜)	7,030,000円		調 査 基 準	○無・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
平成建設 (株)	辞退						
(株)ホクショウ	8,050,000	5	7,290,000	4			
大坪建築 (株)	7,500,000	3	7,290,000	4			
(株)中島組	辞退						
(有)井上組	7,400,000	2	7,100,000	2			
(有)井上工務店	7,300,000	1	7,000,000	1	落札	落札率 99.57%	
(有)上陽建設	7,530,000	4	7,200,000	3			
(株)山口組	辞退						

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道剣持・寄谷線外道路維持工事			履 行 場 所	八女市黒木町大淵地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年2月28日	種 別	ほ 装			入 札 日 時	令和元年11月14日午後2時50分
概 要	工事長 $\Sigma L = 226.0\text{ m}$ 1工区 工事長 $L = 120\text{ m}$ 幅員 $W = 4.0\text{ m}$ (平均) 不陸整正 (補足材 5cm) $A = 496\text{ m}^2$ 表層工 (再生密粒度As13 5cm) $A = 496\text{ m}^2$ 2工区 工事長 $L = 106\text{ m}$ 幅員 $W = 3.0\text{ m}$ (平均) 不陸整正 (補足材 5cm) $A = 326\text{ m}^2$ 表層工 (再生密粒度As13 5cm) $A = 326\text{ m}^2$ ステップ (w=300) $N = 40$ 個 ガードレール (Gr-C-2BS) $L = 21\text{ m}$					業者選定の理由	市内ほ装指名業者より
契約金額	4,840,000円	予定価格 (税抜)	4,650,000円			調 査 基 準	○無・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)原組	4,800,000	5					
八女舗道 (株)	4,400,000	1	落札			落札率 94.62%	
(株)酒井組	4,550,000	2					
野中組 (有)	4,620,000	4					
(有)小川組	4,800,000	5					
(有)江田土木	4,800,000	5					
(有)合原組	4,600,000	3					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道仁田野・八重谷線道路改良(舗装) 工事			履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和元年11月21日から令和2年1月31日	種 別	ほ 装			入 札 日 時	令和元年11月14日午後3時00分
概 要	工事長 L=150m 平均幅員W=4.0m 舗装工 ・上層路盤工 (再生粒調砕石RM25 t=15cm) A=502㎡ ・表層工 (再生密粒度アスコン13mm t=5cm) A=502㎡				業者選定の理由	市内ほ装指名業者より	
契約金額	6,160,000円	予定価格(税抜)	5,650,000円			調 査 基 準	Ⓔ・有()円
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
豊建設(有)	5,730,000	8					
東和建设(株)	5,700,000	5					
共栄舗道(株)	5,650,000	2					
(株)石橋工業	5,700,000	5					
八女舗道(株)	5,650,000	2					
(有)井上組	5,600,000	1	落札			落札率 99.12%	
(有)井上工務店	5,650,000	2					
やひめ建設(株)	5,700,000	5					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	今福橋橋梁補修工事		履 行 場 所	八女市今福地内
履 行 期 間	令和元年11月21日から令和2年3月27日	種 別	とび土工コンクリート		入 札 日 時	令和元年11月14日午後3時10分
概 要	工事長（橋長）L = 40.55m 幅員 W = 4.0m 橋面補修工 ・ 橋面防水工 A = 159㎡ ・ 舗装打替工 A = 159㎡ ・ 防護柵取替工 L = 100m 上部工、下部工補修工 ・ ひび割れ補修工 1式 ・ 断面修復工 1式 ・ 剥落防止工 A = 204㎡ 上部工補修工（夜間施工）・ ひび割れ補修工 1式 ・ 断面修復工 1式 ・ 剥落防止工 A = 67㎡				業者選定の理由	とび土工コンクリート指名願業者より
契 約 金 額	48,290,000円	予 定 価 格（税 抜）	46,310,000円		調 査 基 準	無・ <u>有</u> （40,794,479円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) SNC	辞退					
九州防水(株)	44,500,000	2				
(株)メンテック	43,900,000	1	落札			落札率 94.80%
(株)ピーエス三菱九州支店	辞退					
昭和コンクリート工業(株)九州支店	辞退					
日特建設(株)九州支店	辞退					
(株)日本ピーエス九州支店	辞退					
ホゼン(株)	辞退					
ライト工業(株)九州統括支店	辞退					
(株)富士ピー・エス九州支店	辞退					
日本エスエム(株)福岡支店	辞退					
(株)ニューテック康和九州支店	辞退					

