

# 入 札 結 果 表

年 度	令 和 元 年 度	契 約 名	市道長峰139号線道路改良工事			履 行 場 所	八 女 市 吉 田 地 内
履 行 期 間	令和元年7月24日から令和元年12月20日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年7月17日午前9時00分
概 要	工事長 L=254.0m 幅員 W=4.0m ・排水構造物工 自由勾配側溝 (300×300~600縦断用) L=238.0m 自由勾配側溝 (400×600縦断用) L= 44.0m 自由勾配側溝 (300×500横断用) L= 6.0m ・擁壁工 L型擁壁 (H=700) L=35.0m ・舗装工 アスファルト舗装 (再生密粒度As13 t=5cm) A=875.0㎡ 路盤工 (再生粒調砕石RM25 t=15cm) A=875.0㎡				業 者 選 定 の 理 由	市内土木一式指名業者より	
契 約 金 額	19,332,000円	予 定 価 格 ( 税 抜 )	18,150,000円			調 査 基 準	無・ <u>有</u> (15,986,520円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
(株) イノウエハウジング	19,000,000	9					
三洋道路 (株)	18,200,000	3					
豊建設 (有)	18,280,000	4					
下川建設 (株)	19,000,000	9					
平成建設 (株)	18,150,000	2					
大坪建設 (株)	18,300,000	5					
(株) 三晃建設	18,300,000	5					
(株) 木下組	17,900,000	1	落 札			落札率 98.62%	
(株) 石橋工業	18,700,000	7					
(株) 大藪建設	18,830,000	8					

## 入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道吉田今福線道路維持（舗装）工事			履 行 場 所	八女市吉田地内
履行期間	令和元年7月24日から令和元年9月27日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和元年7月17日午前9時10分	
概 要	工事長 L=62.0m                      幅員 W=5.0~5.5m ・アスファルト舗装工            A=272.0㎡ ・区画線設置工                    N=1.0式				業者選定の理由	市内ほ装指名業者より	
契約金額	2,106,000円	予定価格（税抜）	2,050,000円		調 査 基 準	○無・有（                      円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
（有）桐明建設工業	2,320,000	2					
三洋道路（株）	2,350,000	3					
豊建設（有）	2,380,000	6					
下川建設（株）	2,500,000	8					
東和建设（株）	2,350,000	3					
橋村建設工業(有)	1,950,000	1	落札			落札率 95.12%	
共栄舗道（株）	2,350,000	3					
大石組	2,450,000	7					

## 入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道津江南北線外道路維持工事			履 行 場 所	八女市津江地内
履行期間	令和元年7月24日から令和元年9月27日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和元年7月17日午前9時20分	
概 要	工事長 L = 85.0 m      幅員 W = 3.0 ~ 7.0 m ・アスファルト舗装工      A = 158.0 m <sup>2</sup> ・ガードレール撤去工 (Gr-C-2BS)      L = 19.0 m ・集水樹設置工 (300×300×600)      N = 1.0 基 ・縁石工      N = 1.0 式				業者選定の理由	市内ほ装指名業者より	
契約金額	1,706,400円	予定価格 (税抜)	1,620,000円		調 査 基 準	○無・有 (                  円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
三洋道路 (株)	1,650,000	2					
成央建設 (株)	1,700,000	4					
下川建設 (株)	1,800,000	7					
オオキタ建設 (株)	1,700,000	4					
共栄舗道 (株)	1,650,000	2					
(株) 石橋組	1,720,000	6					
(株) 木下組	1,580,000	1	落札			落札率 97.53%	

## 入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	八女市道交通安全施設等（前期）整備工事		履 行 場 所	八女市内
履行期間	令和元年7月24日から令和元年11月15日		種 別	とび土工コンクリート	入 札 日 時	令和元年7月17日午前9時30分
概 要	・道路反射鏡設置工 N=9箇所 (N=13基) ・防護柵設置工 N=4箇所 (L=86m) ・区画線設置工 N=5箇所 (L=2602m)			業者選定の理由		市内とび土工コンクリート指名業者より
契約金額	5,508,000円	予定価格（税抜）	5,940,000円		調 査 基 準	○無・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) イノウエハウジング	6,100,000	8				
(有) 甲斐田組	5,100,000	1	落札			落札率 85.86%
豊建設（有）	6,070,000	7				
(株) 三晃建設	6,040,000	6				
(株) 石橋組	5,924,000	4				
(株) ホクショウ	5,490,000	2				
(株) 大藪建設	5,860,000	3				
(有) 橋山建設工業	辞退					
やひめ建設（株）	5,950,000	5				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道渡内・花平線道路改良工事		履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内
履行期間	令和元年7月24日から令和2年1月24日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年7月17日午前9時40分
概 要	工事長 L = 128.0m      幅員 W = 5.0m ・コンクリートブロック積      A = 478m <sup>2</sup> ・ガードレール基礎ブロック      L = 108m ・排水工（側溝・集水桝）      L = 48m				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より
契約金額	32,940,000円	予定価格（税抜）	32,280,000円		調 査 基 準	無・ <u>有</u> （28,571,028円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 桐明組	31,500,000	3				
豊建設（有）	31,800,000	5				
大坪建設（株）	31,000,000	2				
(株) 石橋工業	33,000,000	10				
(株) 原組	30,500,000	1	落札			落札率 94.49%
(有) 井上組	31,500,000	3				
(有) 上陽建設	32,000,000	6				
㈱酒井組	32,170,000	9				
(株) 吉開組	32,000,000	6				
瑞宝建設㈱	32,000,000	6				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道不動館・角石線道路改良工事		履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和元年7月24日から令和2年1月24日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年7月17日午前9時50分
概 要	工事長 L=107.0m 幅員 W=5.0m ・コンクリートブロック積 A=517m <sup>2</sup> ・排水工（側溝・集水桝） L=119m				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より
契約金額	31,212,000円	予定価格（税抜）	30,550,000円		調 査 基 準	無・ <u>有</u> （27,024,530円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
成央建設（株）	29,700,000	2				
（株）原組	30,300,000	7				
（有）井上組	29,700,000	2				
（有）上陽建設	29,900,000	5				
やひめ建設（株）	29,800,000	4				
（株）酒井組	28,900,000	1	落札			落札率 94.60%
（株）吉開組	30,300,000	7				
松尾建設工業（株）	31,000,000	10				
（株）蒲池建設	29,900,000	5				
瑞宝建設（株）	30,900,000	9				

# 入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道花巡・平野線道路維持工事		履 行 場 所	八女市黒木町北大淵地内
履行期間	令和元年7月24日から令和元年11月29日	種 別	とび土工コンクリート		入 札 日 時	令和元年7月17日午前10時00分
概 要	工事長 L = 10.5 m      幅員 W = 6.1 ~ 6.5 m ・吹付砕工 L = 154 m ・モルタル吹付工 (t=8cm)      A = 75 m <sup>2</sup>				業者選定の理由	とび・土工・コンクリート 指名願業者より
契約金額	5,184,000円	予定価格 (税抜)	4,870,000円		調 査 基 準	○無・有 (                  円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
㈱共和テック八女営業所	4,800,000	1	落札			落札率 98.56%
(株)ニチポー	7,000,000	8				
不二グラウト工業 (株)	6,553,000	6				
(株)緑研産業	6,600,000	7				
日本地研 (株)	6,000,000	3				
東邦地下工機 (株)	6,400,000	5				
新日本グラウト工業 (株)	6,000,000	3				
㈱九州緑化産業	5,310,000	2				
㈱カミナガ	7,890,000	10				
国土防災技術㈱ 福岡営業所	7,000,000	8				







# 入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	八女市立長峰小学校トイレ改修工事			履 行 場 所	八女市吉田654番地1
履行期間	令和元年7月24日から令和元年9月1日	種 別	管			入 札 日 時	令和元年7月17日午前10時30分
概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 児童用トイレ洋式化（男子1箇所 女子7箇所）</li> <li>○ 児童用トイレブース改修</li> <li>○ 職員男子トイレ洋式化（男女各1箇所）</li> <li>○ 職員用トイレブースの扉改修</li> </ul>				業者選定の理由	市内管指名業者より	
契約金額	4,730,400円	予定価格（税抜）	4,430,000円			調 査 基 準	○無・有（                  円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
牛島設備工業（有）	4,560,000	2					
㈱吉田ボーリング工業	4,640,000	3					
八女食糧販売（株）	4,800,000	6					
（有）鹿野電気商会	辞退						
川口ガス住設	4,775,000	5					
牛島電機工業（株）	4,380,000	1	落札			落札率 98.87%	
（株）中村	4,800,000	6					
㈱岩本住設	4,660,000	4					