

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道八幡32号線道路改良工事			履 行 場 所	八女市平地内
履行期間	令和元年10月23日から令和2年3月6日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月16日午前9時30分	
概 要	工事長 L=83.0m 幅員 W=4.6~5.3m ・L型擁壁 (H 1400) L=25.0m ・L型擁壁 (H 1300) L=51.0m ・L型擁壁 (H 800) L=58.0m ・石積工 A=22.0m ² ・表層工 (再生密粒度As13 t=5cm) A=424.0m ² ・路盤工 (再生粒調碎石RM25 t=15cm) A=424.0m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	11,275,000円	予定価格 (税抜)	10,460,000円		調 査 基 準	無・ 有 (9,175,512円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
三洋道路 (株)	10,750,000	4					
(有) 甲斐田組	10,250,000	1	落札			落札率 97.99%	
豊建設 (有)	10,780,000	6					
下川建設(株)	11,000,000	9					
(株)室園建設	10,850,000	7					
平成建設 (株)	10,650,000	2					
大坪建設 (株)	10,900,000	8					
(株) 石橋工業	10,700,000	3					
大石組	10,750,000	4					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川豊福川河川改良工事		履 行 場 所	八女市本地内
履行期間	令和元年10月23日から令和2年2月28日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月16日午前9時40分
概 要	工事長 L = 47.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 148.0 m ² ・仮設工 N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より
契約金額	10,340,000円	予定価格(税抜)	9,950,000円		調 査 基 準	(無)・有()円
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)イノウエハウジング	9,900,000	4				
三洋道路(株)	11,500,000	8				
(株)桐明組	11,100,000	6				
成央建設(株)	辞退					
オオキタ建設(株)	辞退					
(株)三晃建設	9,880,000	3				
(株)石橋組	9,950,000	5				
榑木下組	11,500,000	8				
榑ホクショウ	9,400,000	1	落札			落札率 94.47%
(株)大藪建設	9,870,000	2				
やひめ建設(株)	11,100,000	6				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川堀田川河川改良工事			履 行 場 所	八女市高塚地内
履行期間	令和元年10月23日から令和2年2月28日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月16日午前9時50分	
概 要	工事長 L = 63 m ・コンクリートブロック積工 L = 63.0 m (A = 157 m ²) ・仮設工 N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	10,670,000円	予定価格 (税抜)	9,920,000円		調 査 基 準	○無・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 甲斐田組	9,950,000	5					
成央建設 (株)	辞退						
オオキタ建設 (株)	辞退						
(株) 三晃建設	9,900,000	3					
(株) 石橋組	9,950,000	5					
榑木下組	9,700,000	1	落札			落札率 97.78%	
(株) 大藪建設	9,870,000	2					
大石組	10,000,000	7					
(株) 中島組	9,900,000	3					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道上妻58号線道路維持工事			履 行 場 所	八女市納楚地内
履行期間	令和元年10月23日から令和2年2月21日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月16日午前10時00分	
概 要	工事長 L=47.0m 幅員 W=2.6~3.1m ・コンクリートブロック積工 A=94.5㎡ ・路盤工（再生粒調砕石RM25 t=15cm） A=99.0㎡ ・表層工（再生密粒度As13mm t=5cm） A=99.0㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	7,920,000円	予定価格（税抜）	7,300,000円			調 査 基 準	Ⓔ・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
三洋道路（株）	7,410,000	5					
㈱室園建設	7,500,000	6					
平成建設（株）	7,280,000	2					
（株）三晃建設	7,200,000	1	落札			落札率 98.63%	
（株）中島組	7,280,000	2					
㈱クリア	辞退						
㈲井上工務店	7,300,000	4					
㈲弥栄工業	7,600,000	7					
㈱牛島工業	7,630,000	8					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川中牟田川河川維持工事			履 行 場 所	八女市蒲原地内
履行期間	令和元年10月23日から令和2年2月14日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月16日午前10時10分	
概 要	工事長 L = 41.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 90.0 m ² ・仮設工（水替工） N = 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	6,886,000円	予定価格（税抜）	6,930,000円		調 査 基 準	○無・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 桐明建設工業	辞退						
(株)室園建設	6,950,000	5					
平成建設（株）	6,550,000	4					
橋村建設工業(有)	6,300,000	2					
(有)ミキ企画	6,350,000	3					
大石組	辞退						
諸富造園	6,980,000	6					
(有)喜水	6,260,000	1	落札			落札率 90.33%	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川早水川河川維持工事			履 行 場 所	八女市平田地内
履行期間	令和元年10月23日から令和2年2月14日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月16日午前10時20分	
概 要	工事長 L=27.0m 幅員 W=1.9m ・コンクリートブロック積工 A=57.0㎡ ・底版コンクリート工 A=19.0㎡ ・舗装工 A=47.0㎡ ・防護柵設置工 (Gr-C-4E) L=25.0m ・側溝工 (横断暗渠 600×600) L=2.0m ・水替工 N=1.0式			業者選定の理由		市内土木一式指名願業者より	
契約金額	6,600,000円	予定価格 (税抜)	6,070,000円		調 査 基 準	○無・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
三洋道路 (株)	8,350,000	7	6,080,000	2			
(株) 三晃建設	6,340,000	2	6,000,000	1	落札	落札率 98.85%	
共栄舗道 (株)	6,650,000	3	6,080,000	2			
(株)ホクシヨウ	6,656,000	4	6,090,000	5			
大石組	辞退						
諸富造園	6,800,000	5	6,090,000	5			
(株) 中島組	6,800,000	5	2回目辞退				
(株)末崎組	6,100,000	1	6,080,000	2			

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川下椎戸木川河川維持工事			履 行 場 所	八女市忠見地内
履行期間	令和元年10月23日から令和2年1月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月16日午前10時30分	
概 要	工事長 L = 38.5m (1工区右岸L=28.0m、左岸L=8.0m 2工区右岸L=4.0m 3工区右岸L=6.5m) ・コンクリートブロック積 L = 38.5m (A = 65㎡) ・L型水路工 (H=1400) L = 8.0m				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	5,478,000円	予定価格 (税抜)	5,860,000円		調 査 基 準	Ⓔ・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 桐明建設工業	辞退						
東和建设 (株)	5,700,000	6					
榑室園建設	5,400,000	3					
橋村建設工業(有)	辞退						
共栄舗道 (株)	5,500,000	4					
榑ホクショウ	6,145,000	7					
(有) 橋山建設工業	4,980,000	1	落札			落札率 84.98%	
(有) 井上工務店	5,390,000	2					
(有) 喜水	5,650,000	5					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川大間川河川維持工事			履 行 場 所	八女市本村地内
履行期間	令和元年10月23日から令和2年2月21日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月16日午前10時40分	
概 要	工事長 L = 40.0m ・コンクリートブロック積工 A = 80.0m ² ・仮設工 N = 1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額		予定価格 (税抜)				調 査 基 準	(無)・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回				備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 桐明建設工業	辞退						
橋村建設工業(有)	辞退						
(有)ミキ企画	6,430,000	3	5,625,000	3			
(株)ホクショウ	6,000,000	2	5,620,000	2			
(有) 橋山建設工業	辞退						
(株) 中島組	辞退						
(有)喜水	辞退						
(株)末崎組	5,630,000	1	5,550,000	1			
							不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道上妻27号線道路改良工事			履 行 場 所	八女市馬場地内
履行期間	令和元年10月23日から令和2年2月28日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月16日午前10時50分	
概 要	工事長 L = 34.0 m 幅員 W = 4.0 m ・自由勾配側溝（縦断用 800×800） L = 34.0 m ・張コンクリート（厚 10cm） A = 13.0 m ² ・表層工（再生密粒度As13 t=5cm） A = 88.0 m ² ・路盤工（再生粒調碎石RM25 t=10cm） A = 88.0 m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	5,390,000円	予定価格（税抜）	5,090,000円		調 査 基 準	○無・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 桐明建設工業	辞退						
平成建設（株）	4,970,000	3					
(有) ミキ企画	5,820,000	5					
(株) 三晃建設	4,900,000	1	落札			落札率 96.27%	
(株) ホクショウ	4,912,000	2					
(有) 橋山建設工業	辞退						
大石組	辞退						
諸富造園	5,600,000	4					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川大石本川河川維持工事			履 行 場 所	八女市新庄地内
履行期間	令和元年10月23日から令和2年1月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月16日午前11時00分	
概 要	工事長 L = 80.0m ・ U型側溝 (1000*600) L = 80.0m ・ 仮設工 N = 1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	4,620,000円	予定価格 (税抜)	4,210,000円		調 査 基 準	○無・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 桐明建設工業	辞退						
東和建设 (株)	5,100,000	5	4,400,000	2			
橋村建設工業(有)	辞退						
(有) ミキ企画	4,850,000	3	4,470,000	4			
諸富造園	5,000,000	4	4,450,000	3			
(有) 喜水	4,700,000	2	4,480,000	5			
(株) 末崎組	4,500,000	1	4,200,000	1	落札	落札率 99.76%	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川下今川河川維持工事			履 行 場 所	八女市高塚地内
履行期間	令和元年10月23日から令和2年1月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月16日午前11時10分	
概 要	工事長 L = 25.0 m ・コンクリートブロック積 L = 25.0 m (A = 50 m ²)				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	3,300,000円	予定価格 (税抜)	3,520,000円		調 査 基 準	○無・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回				備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
東和建设 (株)	3,440,000	6					
(有)ミキ企画	3,550,000	7					
(有)江田建設	無効						
諸富造園	3,400,000	4					
斉藤造園	3,220,000	2					
小塩造園	3,000,000	1	落札				落札率 85.23%
(株)末崎組	3,300,000	3					
躍進工業	3,400,000	4					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川杉町川河川維持工事			履 行 場 所	八女市本村地内
履行期間	令和元年10月23日から令和2年1月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月16日午前11時20分	
概 要	工事長 L = 30.0 m ・ L型水路工 (H1400・両岸) L = 12.0 m ・ L型水路工 (H1400・片岸) L = 15.0 m ・ 張コンクリート工 (厚 10cm) A = 48.0 m ² ・ 仮設工 (水替工) N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	3,245,000円	予定価格 (税抜)	3,280,000円		調 査 基 準	Ⓔ・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
橋村建設工業(有)	辞退						
(有)江田建設	無効						
(有)美土里測量建設	3,300,000	3					
斉藤造園	3,130,000	2					
(有)喜水	2,950,000	1	落札			落札率 89.94%	
小塩造園	3,410,000	6					
榑末崎組	3,300,000	3					
躍進工業	3,400,000	5					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道荷稻川原線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市本町地内
履行期間	令和元年10月23日から令和元年12月27日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和元年10月16日午後1時30分
概 要	工事長 L = 1 6 5 . 0 m 幅員 W = 7 . 0 ~ 8 . 1 m ・路面切削工 (t=5cm) A = 1 2 5 8 . 0 m ² ・表層工 (再生密粒度As13 t=5cm) A = 1 2 5 8 . 0 m ² ・区画線工 L = 5 6 2 . 0 m			業者選定の理由		市内ほ装指名業者より
契約金額	6,072,000円	予定価格 (税抜)	5,790,000円		調 査 基 準	Ⓔ・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
三洋道路 (株)	5,600,000	2				
下川建設(株)	辞退					
東和建设 (株)	5,820,000	5				
(株) 三晃建設	辞退					
共栄舗道 (株)	5,700,000	3				
(株) 石橋組	5,850,000	6				
(株) 大藪建設	5,520,000	1	落札			落札率 95.34%

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	農村環境整備事業 川犬地区農道舗装整備 工事		履 行 場 所	八女市川犬地内
履行期間	令和元年10月23日から令和2年2月21日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和元年10月16日午後1時40分
概 要	工事長 L = 377.0m 平均幅員 W = 2.5m ・表層工 (t=4cm) A = 942.5㎡			業者選定の理由	市内ほ装指名業者より	
契約金額	5,555,000円	予定価格 (税抜)	5,120,000円		調 査 基 準	①・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 桐明建設工業	5,150,000	2				
三洋道路 (株)	5,150,000	2				
(有) 甲斐田組	辞退					
豊建設 (有)	5,170,000	5				
下川建設(株)	辞退					
東和建设 (株)	5,050,000	1	落札			落札率 98.63%
平成建設 (株)	5,150,000	2				
共栄舗道 (株)	5,220,000	6				
諸富造園	5,230,000	7				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道町名・上町線道路改良工事			履 行 場 所	八女市立花町兼松地内
履行期間	令和元年10月23日から令和2年1月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月16日午後2時00分	
概 要	工事長 L = 48.0 m 幅員 W = 2.4 ~ 3.0 m ・舗装工 A = 249.0 m ² ・U型側溝 L = 48.0 m ・小型重力式擁壁 L = 40.0 m (V = 7.0 m ³)				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	4,125,000円	予定価格(税抜)	3,880,000円		調 査 基 準	Ⓔ・有(円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)クリア	辞退						
針組	3,800,000	3					
(有)弥栄工業	4,030,000	7					
(有)立花工務店	3,780,000	2					
(有)中島土木	3,870,000	4					
(株)牛島工業	3,750,000	1	落札			落札率 96.65%	
(株)塩塚組	4,000,000	6					
(有)牛嶋住興	辞退						
(有)早見建設	3,900,000	5					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道吹原・弓掛線道路改良工事		履 行 場 所	八女市黒木町大淵地内
履行期間	令和元年10月23日から令和2年3月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月16日午後2時20分
概 要	工事長 L=100.0m 幅員(平均) W=5.0~5.5m ・コンクリートブロック積 A=183㎡ ・落蓋側溝(300×300) L=44m ・集水柵(400×300×350) N=1基 ・集水柵(400×800×650) N=1基 ・路盤工(再生粒調碎石RM-25 t=15cm) A=489㎡ ・表層工(再生粒度As13 t=5cm) A=489㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より
契約金額	17,600,000円	予定価格(税抜)	17,070,000円		調 査 基 準	無・ <u>有</u> (15,025,014円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)原組	17,000,000	6				
(有)酒井工業	16,700,000	3				
(株)酒井組	16,750,000	4				
(有)宮川重機	辞退					
野中組 (有)	17,000,000	6				
(有)小川組	辞退					
(有)江田土木	16,300,000	2				
(株)黒木建設	17,000,000	6				
(有)合原組	16,950,000	5				
(有)川原興業	17,100,000	9				
瑞宝建設(株)	17,800,000	10				
(株)大徳	16,000,000	1	落札			落札率 93.73%

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道陣ノ内・築山・堤線道路維持（舗装） 工事		履 行 場 所	八女市黒木町今地内
履行期間	令和元年10月23日から令和2年1月31日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和元年10月16日午後2時30分
概 要	工事長 L = 215.0m 幅員 w = 4.1 ~ 7.9m ・不陸整正（補足材 t=3cm） A = 1060.0m ² ・表層工（再生密粒度As13mm t=5cm） A = 1060.0m ² ・区画線設置 L = 6.0m				業者選定の理由	市内ほ装指名業者より
契約金額	5,038,000円	予定価格（税抜）	5,130,000円		調 査 基 準	（無）・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)原組	5,200,000	5				
八女舗道（株）	5,000,000	2				
モリアキ建設（有）	5,000,000	2				
（有）酒井工業	4,580,000	1	落札			落札率 89.28%
（株）酒井組	5,000,000	2				
（有）宮川重機	辞退					
（有）川原興業	辞退					
（株）大徳	8,000,000	6				