

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第211号普通河川遠久谷川河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町遠久谷地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午前9時20分
概 要	工事長 L=69.0m 右岸 L=69.0m ・コンクリートブロック積工 A=203.0㎡ ・小口止工 N=1.0箇所 ・仮設工(水替工) N=1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	13,750,000円	予定価格(税抜)	13,440,000円		調 査 基 準	無・ <u>有</u> (11,776,128円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有)甲斐田組	辞退					
成央建設(株)	13,800,000	8				
(株)石橋組	13,200,000	6				
榑木下組	13,200,000	6				
榑クリア	13,000,000	3				
(有)弥栄工業	辞退					
持丸建設工業(株)	12,650,000	2				
松尾建設工業(株)	13,000,000	3				
(株)蒲池建設	12,500,000	1	落札			落札率 93.01%
榑牛島工業	13,000,000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第114号その他市道奥仁合・三ツ谷線外2箇所災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町兼松地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午前9時30分
概 要	<p>工事長L=31.0m (河川：2箇所 道路：1箇所)</p> <p>【第110号 普通河川仁合川】工事長 L=6.0m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック積工 A=19.0㎡ ・小口止工 N=1.0箇所 ・仮設工 (水替工) N=1.0式 <p>【第111号 普通河川仁合川】工事長 L=6.0m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック積工 A=17.0㎡ ・小口止工N=1.0箇所 ・仮設工 (水替工) N=1.0式 <p>【第114号 その他市道奥仁合・三ツ谷線】</p> <p>工事長 L=19.0m 幅員W=4.0~4.3m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック積工 A=43.0㎡ ・小口止工N=1.0箇所 ・仮設工 (水替工) N=1.0式 				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	7,480,000円	予定価格 (税抜)	7,030,000円		調 査 基 準	○無・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 桐明組	7,460,000	5				
(株) クリア	7,300,000	3				
やひめ建設 (株)	辞退					
(有) 弥栄工業	辞退					
持丸建設工業(株)	7,100,000	2				
松尾建設工業 (株)	6,800,000	1	落札			落札率 96.73%
(株) 蒲池建設	辞退					
(株) 牛島工業	7,400,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第152号その他市道河内次郎・一ノ山線外1箇所災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町上辺春地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午前9時40分
概 要	工事長L=12.0m (道路1箇所、河川1箇所) 【第152号 その他市道河内次郎・一ノ山線】 工事長 L=8.0m (幅員 W=2.0~3.0m) ・コンクリートブロック積工 A=39.0㎡ ・小口止工 N=2.0箇所 ・コンクリート舗装工(厚10cm) A=13.0㎡ 【第135号 普通河川河内次郎川】 工事長 L=4.0m ・コンクリートブロック積工 A=10.0㎡ ・小口止工 N=2.0箇所 ・仮設工(水替工) N=1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	5,258,000円	予定価格(税抜)	4,930,000円		調 査 基 準	○無・有()円
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
針組	4,850,000	2				
(有)立花工務店	辞退					
(有)中島土木	4,780,000	1	落札			落札率 96.96%
榊塩塚組	4,860,000	3				
(有)牛嶋住興	辞退					
(有)早見建設	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第108号普通河川仁合川外1箇所河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町兼松地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午前9時50分
概 要	工事長L=16.0m 【第108号 普通河川仁合川】工事長 L=6.0m (左岸L=6.0m) ・コンクリートブロック積工A=17.0㎡ ・小口止工N=1.0箇所 ・仮設工(水替工)N=1.0式 【第109号 普通河川仁合川】工事長 L=10.0m (右岸L=10.0m) ・コンクリートブロック積工A=26.0㎡ ・小口止工N=1.0箇所 ・仮設工(水替工)N=1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	4,400,000円	予定価格(税抜)	4,120,000円		調 査 基 準	○無・有()円
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 甲斐田組	辞退					
(株) 大藪建設	4,280,000	4				
大石組	4,180,000	3				
針組	4,000,000	1	落札			落札率 97.09%
(有) 立花工務店	辞退					
(有) 中島土木	4,150,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第133号普通河川竹ノ迫川河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町下辺春地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午前10時00分
概 要	工事長 L = 8.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 14.0 m ² ・小口止工 N = 5.0 箇所 ・底張コンクリート (厚30cm) A = 6.0 m ² ・仮設工 (水替工) N = 1.0 式 ・仮設工 (工事用道路工) N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額		予定価格 (税抜)			調 査 基 準	○無・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
㈱クリア	4,600,000	4	4,250,000	4		
(有)中島土木	4,700,000	5	4,200,000	3		
松尾建設工業 (株)	4,300,000	1	3,800,000	1		
㈱牛島工業	4,400,000	2	3,900,000	2		
㈱塩塚組	4,500,000	3	4,250,000	4		
(有)早見建設	辞退					
						不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第198号1級市道上町・遠久谷線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町遠久谷地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午前10時10分
概 要	復旧長 L = 7.0m 幅員 W = 4.1m ~ 4.6m ・コンクリートブロック積工 A = 29.0m ² ・小口止工 N = 1.0箇所 ・表層工 (再生密粒度アスコン13、厚5cm) A = 9.0m ² ・路盤工 (再生粒調碎石RC-40 t = 15cm) A = 9.0m ² ・仮設工 (水替工) N = 1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	2,970,000円	予定価格 (税抜)	2,800,000円		調 査 基 準	Ⓔ・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
針組	2,700,000	1	落札			落札率 96.43%
(有) 立花工務店	辞退					
(有) 中島土木	2,830,000	2				
持丸建設工業(株)	2,900,000	3				
(株) 蒲池建設	辞退					
(株) 牛島工業	3,000,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	R元年災41-106農業用施設（水路） 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町北山地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月27日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午前10時20分
概 要	工事長L=6.0m ・コンクリートブロック積工 A=15.0㎡ ・小口止工 N=2.0基 ・底張工 A=4.0㎡ ・仮設工（水替工） N=1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	1,265,000円	予定価格（税抜）	1,200,000円		調 査 基 準	○無・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
㈱クリア	1,400,000	3				
(有)弥栄工業	辞退					
松尾建設工業（株）	1,200,000	2				
（株）蒲池建設	辞退					
㈱塩塚組	1,150,000	1	落札			落札率 95.83%
(有)早見建設	辞退					

入札結果表

年度	令和元年度	契約名	令和元年災第220号2級市道鹿子生・遠久谷線道路災害復旧工事		履行場所	八女市黒木町鹿子生地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種別	土木一式		入札日時	令和2年2月12日午前10時50分
概要	工事長 L=37.5m 幅員 W=5.4~5.8m ・切土工 V=6000m ³ ・植生工(植生基材吹付工) A=1530m ² ・小段張コンクリート工 L=39.0m ・小段排水工 L=13.0m ・縦排水工 L=48.0m ・流末排水工 L=2.0m ・集水桝 N=5.0基 ・支障木撤去工 N=1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	43,450,000円	予定価格(税抜)	41,510,000円		調査基準	無・ <u>有</u> (36,711,444円)
入札業者名	第1回		第2回			備考
	入札額	順位	入札額	順位		
(株)イノウエハウジング	40,200,000	3				
(株)桐明組	40,900,000	6				
豊建設(有)	40,000,000	2				
下川建設(株)	辞退					
オオキタ建設(株)	辞退					
(株)石橋工業	40,500,000	4				
(株)大藪建設	41,770,000	7				
(株)原組	44,000,000	9				
やひめ建設(株)	辞退					
(株)酒井組	40,600,000	5				
(株)吉開組	43,000,000	8				
瑞宝建設(株)	39,500,000	1	落札			落札率 95.16%

入札結果表

年度	令和元年度	契約名	令和元年災第222号その他市道椿原・平瀬線道路災害復旧工事		履行場所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種別	土木一式		入札日時	令和2年2月12日午前11時00分
概要	<p>工事長 L=34.0m 幅員 W=3.0~3.97m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック積工 A=54.0㎡ ・大型ブロック積工 A=139.0㎡ ・小口止工 N=3.0箇所 ・植生工(人工芝) A=5.0㎡ ・重力式擁壁(平均高H=1.08m平均底盤幅B=1.14m) L=19.9m ・張りコンクリート(厚20cm) A=18.0㎡ ・上層路盤(RC-40,厚15cm) A=61.0㎡ ・表層(再生密粒度アスコN13,厚5cm) A=61.0㎡ ・仮設工(水替工) N=1.0式 ・仮設工(工事用道路) N=1.0式 				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	22,880,000円	予定価格(税抜)	21,960,000円		調査基準	無・ <input checked="" type="radio"/> (19,357,740円)
入札業者名	第1回		第2回			備考
	入札額	順位	入札額	順位		
(株)原組	20,800,000	1	落札			落札率 94.72%
八女舗道(株)	22,300,000	10				
(有)酒井工業	21,900,000	5				
㈱酒井組	21,600,000	3				
野中組(有)	22,000,000	6				
(有)小川組	21,500,000	2				
(有)江田土木	22,000,000	6				
(株)黒木建設	23,000,000	11				
(有)合原組	21,800,000	4				
(有)川原興業	22,000,000	6				
瑞宝建設(株)	22,100,000	9				
㈱大徳	28,500,000	12				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第214号普通河川笠原川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午前11時10分
概 要	復旧長L=16.0m ・コンクリートブロック積工A=114.0㎡ ・小口止工N=1.0箇所 ・仮設工（水替工）N=1.0式 ・仮設工（工事用道路工）N=1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	18,700,000円	予定価格（税抜）	19,660,000円		調 査 基 準	無・ 有 （17,289,004円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)原組	22,000,000	12				
八女舗道(株)	21,000,000	11				
(有)酒井工業	18,600,000	2				
榊酒井組	19,970,000	7				
野中組 (有)	20,000,000	8				
(有)小川組	19,600,000	4				
(有)江田土木	19,600,000	4				
(株)黒木建設	20,000,000	8				
(有)合原組	19,100,000	3				
(有)川原興業	20,100,000	10				
瑞宝建設株	19,900,000	6				
榊大徳	17,000,000	1	落札			落札率 86.47%

（低入札基準価格調査制度適用）

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第217号普通河川上松尾川河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午前11時20分
概 要	工事長L=32.0m ・コンクリートブロック積工A=167.0㎡ ・大型ブロック積工(控え750) A=32.0㎡ ・小口止工N=4.0箇所 ・帯工N=1.0式 ・植生工(野芝) A=25.0㎡ ・仮設工(水替工) N=1.0式 ・仮設工(工事用道路工) N=1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	18,590,000円	予定価格(税抜)	17,900,000円		調 査 基 準	無・ <u>有</u> (15,717,990円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)原組	19,000,000	11				
八女舗道(株)	17,500,000	2				
(有)酒井工業	18,150,000	8				
榊酒井組	17,700,000	3				
野中組 (有)	16,900,000	1	落札			落札率 94.41%
(有)小川組	17,700,000	3				
(有)江田土木	18,000,000	5				
(株)黒木建設	19,500,000	12				
(有)合原組	18,900,000	10				
(有)川原興業	18,000,000	5				
瑞宝建設(株)	18,100,000	7				
榊大徳	18,500,000	9				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第213号普通河川笠原川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和2年2月12日午前11時30分
概 要	復旧長 L = 28.5 m ・コンクリートブロック積工 A = 139.0 m ² ・構造物取壊工 V = 27.0 m ³ ・仮設工（水替工） N = 1.0 式 ・仮設工（工事用道路工） N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	12,430,000円	予定価格（税抜）	12,110,000円		調 査 基 準	無・ <u>有</u> （10,597,461円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)原組	15,000,000	8				
八女舗道(株)	11,800,000	2				
(有)酒井工業	12,400,000	3				
㈱酒井組	11,300,000	1	落札			落札率 93.31%
(株)黒木建設	12,800,000	5				
(有)川原興業	13,800,000	7				
瑞宝建設(株)	12,700,000	4				
㈱大徳	13,000,000	6				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第137号普通河川荒谷川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町北木屋地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午前11時40分
概 要	工事長L=19.0m ・石積工A=68.0㎡ ・小口止工N=5.0箇所 ・仮設工(水替工) N=1.0式 ・仮設工(工事用道路工) N=1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	8,316,000円	予定価格(税抜)	7,930,000円		調 査 基 準	Ⓔ・有()円
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)原組	9,000,000	7				
(株)酒井組	8,100,000	5				
野中組 (有)	8,400,000	6				
(有)小川組	7,900,000	3				
(有)江田土木	7,850,000	2				
(有)合原組	7,560,000	1	落札			落札率 95.33%
(有)川原興業	8,000,000	4				
瑞宝建設(株)	9,000,000	7				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	R元年災41-102農業用施設(道路) 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月27日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和2年2月12日午後1時30分
概 要	工事長 L=45.0m ・ブロック積工 A=46.0㎡ ・コンクリート舗装工 A=163.0㎡ ・補強土壁工 A=1898.0㎡ ・とりこわし工(コンクリート) V=109.0㎡ ・仮設工(仮設道路 L=65m) 1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額		予定価格(税抜)			調 査 基 準	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)イノウエハウジング	31,000,000	8	29,500,000	7		
(株)桐明組	30,800,000	7	29,200,000	4		
豊建設(有)	29,900,000	3	29,100,000	3		
下川建設(株)	辞退					
大坪建設(株)	30,200,000	5	29,000,000	1		
(株)木下組	30,200,000	5	29,300,000	5		
大坪建築(株)	29,700,000	1	2回目辞退			
(有)井上組	30,000,000	4	29,000,000	1		
(有)上陽建設	29,800,000	2	29,300,000	5		
やひめ建設(株)	辞退					不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第129号その他市道舟木線外 1箇所道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町北川内地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午後1時40分
概 要	工事長 L=124.5m (道路2箇所) 【第129号 その他市道舟木線】工事長 L=80.5m 幅員W=2.8~3.5m ・コンクリートブロック積工 A=333.0㎡・小口止工N=7.0箇所 ・人工張芝 A=31.0㎡ ・コンクリート舗装工(厚10cm) A=95.0㎡ ・仮設工(水替工) N=1.0式 【第130号 その他市道舟木線】工事長 L=44.0m 幅員W=2.7~4.4m ・コンクリートブロック積工 A=181.0㎡ ・小口止工N=5.0箇所 ・コンクリート舗装工(厚10cm) A=86.0㎡ ・仮設工(水替工) N=1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	42,900,000円	予定価格(税抜)	40,230,000円		調 査 基 準	無・ <u>有</u> (35,675,964円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)イノウエハウジング	41,000,000	7				
成央建設(株)	39,800,000	4				
豊建設(有)	39,600,000	3				
下川建設(株)	辞退					
オオキタ建設(株)	辞退					
(株)石橋組	41,000,000	7				
(株)木下組	40,500,000	6				
(株)石橋工業	40,000,000	5				
(株)大藪建設	42,590,000	10				
大坪建築(株)	39,500,000	2				
(有)井上組	41,000,000	7				
(有)上陽建設	39,000,000	1	落札			落札率 96.94%

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第192号準用河川横山川河川 災害復旧工事			履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午後1時50分	
概 要	工事長 L = 13.0m ・大型ブロック積工 (控え750) A = 60.0㎡ ・コンクリートブロック積工 A = 22.0㎡ ・小口止工 N = 1.0箇所 ・仮設工 (水替工) N = 1.0式 ・仮設工 (工事用道路工) N = 1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額		予定価格 (税抜)			調 査 基 準		
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 甲斐田組	辞退						
(株) 桐明組	14,000,000	8	13,100,000	2			
成央建設 (株)	13,500,000	3	13,150,000	7			
大坪建設 (株)	13,700,000	6	13,100,000	2			
(株) 石橋組	13,500,000	3	13,150,000	7			
大坪建築 (株)	13,800,000	7	13,100,000	2			
(有) 井上組	13,500,000	3	13,100,000	2			
(有) 井上工務店	13,200,000	1	13,000,000	1			
(有) 上陽建設	13,400,000	2	13,100,000	2			
やひめ建設 (株)	辞退						
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第190号準用河川飯塚川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内	
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午後2時00分
概 要	工事長 L=20.0m ・コンクリートブロック積工 A=110.0㎡ ・小口止工 N=3.0箇所 ・仮設工（水替工） N=1.0式 ・仮設工（工事用道路工） N=1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額	9,878,000円	予定価格（税抜）	9,030,000円		調 査 基 準	⊖・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)イノウエハウジング	9,700,000	2	9,450,000	8			
成央建設(株)	9,800,000	5	9,300,000	2			
豊建設(有)	10,000,000	8	9,400,000	6			
下川建設(株)	辞退						
大坪建設(株)	9,800,000	5	9,300,000	2			
榑木下組	10,000,000	8	9,400,000	6			
大坪建築(株)	9,500,000	1	8,980,000	1	落札	落札率 99.45%	
(有)井上組	9,700,000	2	9,450,000	8			
(有)井上工務店	9,700,000	2	9,300,000	2			
(有)上陽建設	9,850,000	7	9,300,000	2			

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第188号準用河川飯塚川河川 災害復旧工事			履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和2年2月12日午後2時10分
概 要	工事長 L = 23.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 98.0 m ² ・小口止工 N = 2.0箇所 ・仮設工（水替工） N = 1.0式 ・仮設工（工事用道路工） N = 1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額	8,745,000円	予定価格（税抜）	8,040,000円			調 査 基 準	⊖・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 甲斐田組	辞退						
オオキタ建設（株）	辞退						
大坪建設（株）	8,500,000	6	8,150,000	6			
(株) 石橋組	8,300,000	2	7,950,000	1	落札	落札率 98.88%	
(株) 石橋工業	8,480,000	5	8,210,000	8			
(株) 大藪建設	8,320,000	3	8,070,000	3			
大坪建築（株）	8,230,000	1	7,980,000	2			
(有) 井上組	8,500,000	6	8,100,000	4			
(有) 井上工務店	8,330,000	4	8,100,000	4			
(有) 上陽建設	8,500,000	6	8,200,000	7			

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第148号準用河川古塚川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午後2時20分
概 要	工事長 L=18.3m ・コンクリートブロック積工 A=86.0㎡ ・小口止工 N=1.0箇所 ・仮設工（水替工） N=1.0式 ・仮設工（工事用道路工） N=1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額		予定価格（税抜）			調 査 基 準	○無・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) イノウエハウジング	8,500,000	8	8,100,000	8		
(株) 桐明組	9,000,000	9	8,000,000	2		
成央建設（株）	8,300,000	5	8,000,000	2		
豊建設（有）	8,300,000	5	8,000,000	2		
オオキタ建設（株）	辞退					
(株) 石橋工業	8,250,000	4	8,120,000	9		
大坪建築（株）	8,230,000	3	8,000,000	2		
(有)井上組	8,200,000	2	8,000,000	2		
(有)井上工務店	8,150,000	1	7,950,000	1		
(有)上陽建設	8,300,000	5	8,000,000	2		不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第191号準用河川飯塚川河川 災害復旧工事			履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和2年2月12日午後2時30分
概 要	工事長 L = 20.0m ・コンクリートブロック積工 A = 79.0㎡ ・小口止工 N = 2.0箇所 ・仮設工（水替工） N = 1.0式 ・仮設工（工事用道路工） N = 1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額	6,600,000円	予定価格（税抜）	6,100,000円			調 査 基 準	Ⓔ・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
下川建設(株)	辞退						
オオキタ建設（株）	辞退						
大坪建設（株）	6,800,000	5	6,300,000	2			
榑木下組	7,000,000	7	6,380,000	4			
（株）石橋工業	6,800,000	5	6,450,000	7			
大坪建築（株）	6,480,000	1	6,000,000	1	落札	落札率 98.36%	
（有）井上組	6,750,000	4	6,400,000	5			
（有）井上工務店	6,700,000	3	6,300,000	2			
（有）上陽建設	6,680,000	2	6,400,000	5			
やひめ建設（株）	辞退						

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第197号準用河川下八重谷川 河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午後2時40分
概 要	工事長 L = 17.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 64.0 m ² ・小口止工 N = 4.0 箇所 ・舗装版取壊工 (Co.厚5cm) A = 5.0 m ² ・仮設工 (水替工) N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	6,105,000円	予定価格 (税抜)	5,700,000円		調 査 基 準	○無・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
三洋道路 (株)	辞退					
成央建設 (株)	5,900,000	5				
㈱室園建設	辞退					
(株) 三晃建設	6,000,000	6				
㈱ホクショウ	無効					
大坪建築 (株)	5,650,000	3				
(有)井上組	5,550,000	1	落札			落札率 97.37%
(有)井上工務店	5,600,000	2				
(有)上陽建設	5,750,000	4				
やひめ建設 (株)	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第189号準用河川飯塚川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午後2時50分
概 要	工事長 L = 14.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 63.0 m ² ・小口止工 N = 1.0箇所 ・仮設工（水替工） N = 1.0式 ・仮設工（工事用道路工） N = 1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	5,874,000円	予定価格（税抜）	5,510,000円		調 査 基 準	○無・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) イノウエハウジング	5,500,000	3				
(株) 桐明組	5,760,000	8				
平成建設（株）	辞退					
榊木下組	5,550,000	5				
(株) 大藪建設	5,340,000	1	落札			落札率 96.91%
大坪建築（株）	5,550,000	5				
(有)井上組	5,700,000	7				
(有)井上工務店	5,520,000	4				
(有)上陽建設	5,450,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第149号準用河川横山川河川 災害復旧工事			履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午後3時00分	
概 要	工事長 L = 11.0m ・コンクリートブロック積工 A = 45.0㎡ ・小口止工 N = 2.0箇所 ・仮設工（水替工） N = 1.0式 ・仮設工（工事用道路工） N = 1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額		予定価格（税抜）			調 査 基 準	○無・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 甲斐田組	辞退						
豊建設(有)	6,000,000	4	5,750,000	3			
下川建設(株)	辞退						
大坪建設(株)	6,100,000	6	5,750,000	3			
(株) 石橋工業	6,000,000	4	5,800,000	6			
大坪建築(株)	5,880,000	2	5,810,000	7			
(有) 井上組	5,950,000	3	5,750,000	3			
(有) 井上工務店	5,830,000	1	5,680,000	1			
(有) 上陽建設	6,100,000	6	5,700,000	2			
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第206号その他市道川原谷・浦谷線外1箇所災害復旧工事			履 行 場 所	八女市上陽町久木原地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午後3時10分	
概 要	工事長 L=14.7m 【第196号準用河川浦谷川】工事長 L=4.0m 右岸 L=4.0m ・コンクリートブロック積工 A=19.0㎡ ・仮設工（水替工）N=1.0式 ・仮設工（工事用道路）N=1.0式 【第206号その他市道川原谷・浦谷線】工事長L=10.7m 幅員W=3.2~3.6m ・コンクリートブロック積工 A=42.0㎡ ・コンクリート舗装工（t=10cm）A=18.0㎡・仮設工（水替工）N=1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額	5,676,000円	予定価格（税抜）	5,310,000円		調 査 基 準	○無・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
下川建設(株)	辞退						
オオキタ建設（株）	辞退						
（株）三晃建設	5,352,000	4					
（株）大藪建設	5,160,000	1	落札			落札率 97.18%	
大坪建築（株）	5,380,000	5					
（有）井上組	5,400,000	6					
（有）井上工務店	5,320,000	3					
（有）上陽建設	5,250,000	2					
やひめ建設（株）	辞退						

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第146号準用河川田代川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午後3時20分
概 要	工事長 L = 17.0m ・コンクリートブロック積工 A = 67.0㎡ ・小口止工 N = 1.0箇所 ・仮設工（水替工） N = 1.0式 ・仮設工（工事用道路工） N = 1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	5,390,000円	予定価格（税抜）	5,080,000円		調 査 基 準	Ⓔ・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 桐明組	5,500,000	8				
大坪建設(株)	5,200,000	5				
(株) 石橋組	辞退					
榎木下組	5,000,000	3				
榎ホクシヨウ	5,350,000	7				
大坪建築(株)	4,950,000	2				
(有)井上組	5,300,000	6				
(有)井上工務店	4,900,000	1	落札			落札率 96.46%
(有)上陽建設	5,150,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第194号準用河川本谷川外1 箇所河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町久木原地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午後3時30分
概 要	工事長L=8.0m(河川2箇所) 【第194号 準用河川本谷川】工事長 L=4.0m ・コンクリートブロック積工 A=17.0㎡ ・小口止工N=1.0箇所 ・仮設工(水替工)N=1.0式 ・仮設工(工事用道路工)N=1.0式 【第195号 準用河川本谷川】工事長 L=4.0m ・コンクリートブロック積工 A=14.0㎡ ・小口止工N=1.0箇所 ・仮設工(水替工)N=1.0式 ・仮設工(工事用道路工)N=1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額		予定価格(税抜)			調 査 基 準	○無・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)イノウエハウジング	5,280,000	2	5,240,000	5		
(有)甲斐田組	辞退					
豊建設(有)	5,500,000	6	5,150,000	3		
榑室園建設	辞退					
(株)石橋組	辞退					
大坪建築(株)	5,300,000	3	5,240,000	5		
(有)井上組	5,300,000	3	5,100,000	1		
(有)井上工務店	5,250,000	1	5,100,000	1		
(有)上陽建設	5,400,000	5	5,150,000	3		
						不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第147号準用河川古塚川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午後3時40分
概 要	工事長 L=6.0m ・コンクリートブロック積工 A=26.0m ² ・小口止工 N=1.0箇所 ・仮設工（水替工） N=1.0式 ・仮設工（工事用道路工） N=1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	3,135,000円	予定価格（税抜）	3,070,000円		調 査 基 準	○無・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 桐明組	3,420,000	6				
成央建設(株)	3,000,000	3				
下川建設(株)	辞退					
平成建設(株)	辞退					
(株) 石橋組	辞退					
大坪建築(株)	2,950,000	2				
(有)井上組	3,000,000	3				
(有)井上工務店	3,100,000	5				
(有)上陽建設	2,850,000	1	落札			落札率 92.83%

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第193号準用河川下横山川河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午後3時50分
概 要	工事長 L = 7.2 m ・コンクリートブロック積工 A = 34.0 m ² ・舗装版取壊工 (Co.厚10cm) A = 15.0 m ² ・仮設工 (水替工) N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	2,695,000円	予定価格 (税抜)	2,550,000円		調 査 基 準	○無・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
三洋道路 (株)	辞退					
大坪建設 (株)	2,700,000	6				
(株) 三晃建設	2,610,000	4				
榑木下組	辞退					
大坪建築 (株)	2,530,000	2				
(有)井上組	2,450,000	1	落札			落札率 96.08%
(有)井上工務店	2,550,000	3				
(有)上陽建設	2,650,000	5				
やひめ建設 (株)	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	R元年災41-2農地(畑)災害復旧工事			履 行 場 所	八女市上陽町久木原地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月27日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和2年2月12日午後4時00分
概 要	工事長 L=6.0m ・コンクリートブロック積工 A=18.0m ² ・土羽工 A=20.0m ²				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額		予定価格(税抜)				調 査 基 準	○無・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
大坪建築(株)	辞退						
(有)井上組	1,650,000	3	1,450,000	2			
(有)井上工務店	1,550,000	2	1,460,000	3			
(有)上陽建設	1,500,000	1	1,380,000	1			
(株)山口組	辞退						
田中建設	辞退						
(株)山翔	辞退						
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	R元年災41-3農地(田)災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月27日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午後4時10分
概 要	工事長 L = 4.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 16.0 m ² ・畦畔工 L = 4.0 m ・仮設道路(敷鉄板) 1.0 式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額		予定価格(税抜)			調 査 基 準	○無・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
大坪建築(株)	辞退					
(有)井上組	1,850,000	3	1,600,000	1		
(有)井上工務店	1,650,000	1	1,600,000	1		
(有)上陽建設	1,770,000	2	1,630,000	3		
(株)山口組	辞退					
田中建設	辞退					
(株)山翔	辞退					
						不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第207号2級市道川向・滝の脇線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村地内
履行期間	令和2年2月19日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月12日午後4時20分
概 要	工事長 L=4.8m 幅員 W=6.6~7.3m ・コンクリートブロック積工 A=26.0㎡ ・ガードレール基礎 (H=800) L=4.0m ・ガードレール設置工 (GR-C-2B) L=4.0m ・舗装工 (再生密粒度As13 厚5cm) A=12.0㎡ ・路盤工 (再生クラッシュランRC-40 t=15cm) A=12.0㎡ ・仮設工 (水替工) N=1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	2,640,000円	予定価格 (税抜)	2,550,000円		調 査 基 準	○無・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
三洋道路 (株)	辞退					
(株) 三晃建設	辞退					
㈱ホクショウ	3,100,000	3				
(株) 山口組	2,400,000	1	落札			落札率 94.12%
田中建設	2,600,000	2				
(株) 山翔	辞退					

