



# 入 札 結 果 表

年 度	平成 2 2 年度	契 約 名	市道吹原弓掛線道路改良工事			履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内
履行期間	平成22年11月5日から平成23年2月14日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	平成22年10月28日午前10時15分
概 要	工事長 L=97.0m 1工区 L=31m 2工区 L=66m 1.ブロック積工 L=17m A=62.5m <sup>2</sup> 裏コン15cm 2.L型擁壁工 H=0.6m L=18.0m 3.舗装工 A=528.0m <sup>2</sup> 4.排水柵 1基				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額	4,693,500円	予定価格(税抜)	4,700,000円			調 査 基 準	○無・有(            円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
(株)原組	4,470,000円	1	落札			落札率 95.11%	
モリアキ建設(有)	4,800,000円	7					
(有)酒井工業	4,520,000円	2					
(株)酒井組	4,600,000円	4					
(有)小川組	4,700,000円	6					
(有)江田土木	4,570,000円	3					
(有)合原組	4,650,000円	5					



