

入 札 結 果 表

(入札会場：本庁 203会議室)

年 度	平成 22 年度	契 約 名	市道 杉町高塚線 道路改築工事			履 行 場 所	八女市 本町 地内
履行期間	平成22年9月8日から平成23年3月22日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	平成22年9月1日午前10時00分
概 要	工事長 L=386m (NO.8~NO.27(EP)区間) 1. 土工 一 式h 2. 舗装工 (排水性AS舗装) 3,160 m ² 3. 排水工 (透水蓋敷設) 710 m 4. 区画線工 1,239 m 5. 撤去工 (産廃AS+CON) 174 m ³				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額	48,300,000円	予定価格 (税抜)	53,380,000円			調 査 基 準	無・ 有 (44,148,100円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)イノウエハウジング	50,000,000円	10					
(株)桐明組	49,000,000円	6					
成央建設(株)	47,500,000円	2					
下川建設(株)	47,800,000円	3					
オオキタ建設(株)	49,600,000円	9					
大坪建設(株)	49,300,000円	8					
(株)石橋組	48,600,000円	5					
(株)木下組	49,000,000円	6					
(有)石橋工業	48,000,000円	4					
やひめ建設(株)	46,000,000円	1	落札			落札率 86.17%	

入 札 結 果 表

(入札会場：本庁 203会議室)

年 度	平成 22 年度	契 約 名	市道 荷稻五丁野線 道路改築工事		履 行 場 所	八女市 本町外 1 地内
履行期間	平成22年9月8日から平成23年3月22日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	平成22年9月1日午前10時10分
概 要	工事長 L=360m (NO.16 ~ NO.34 (EP)区間) 1.土工 一 式 2.舗装工 (排水性AS舗装) 2,930 m ² 3.排水工 (透水蓋敷設) 301 m 4.区画線工 1,000 m 5.撤去工 (産廃AS+CON) 160 m ³			業者選定の理由		市内土木指名願業者より
契約金額	40,635,000円	予定価格 (税抜)	41,140,000円		調 査 基 準	無・ 有 (33,890,600円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)イノウエハウジング	39,840,000円	4				
(株)桐明組	39,000,000円	2				
成央建設(株)	41,100,000円	8				
下川建設(株)	39,560,000円	3				
オオキタ建設(株)	41,280,000円	9				
大坪建設(株)	40,550,000円	6				
(株)石橋組	40,000,000円	5				
(株)木下組	38,700,000円	1	落札			落札率 94.07%
(有)石橋工業	40,850,000円	7				
やひめ建設(株)	市道 杉町高塚線 道路改築工事 落札のため辞退					

入 札 結 果 表

(入札会場：本庁 203会議室)

年 度	平成 22 年度	契 約 名	林道三坂～木和田線舗装工事			履 行 場 所	八女市星野村 木和田 地内
履行期間	平成22年9月8日から平成22年12月20日	種 別	ほ 装			入 札 日 時	平成22年9月1日午前10時20分
概 要	工事延長 L = 936.6 m 土工 V = 746 m ³ 舗装工 A = 4225.8 m ² 雑工 L = 67.6 m 残土処理工 V = 711 m ³			業者選定の理由		市内ほ装指名願業者より	
契約金額	16,275,000円	予定価格(税抜)	16,600,000円			調 査 基 準	無・ <u>有</u> (13,546,450円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考	
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
三洋道路(株)		15,500,000円	1	落札		落札率 93.37%	
下川建設(株)		林道 鈴の耳納線舗装工事落札のため辞退					
大坪建築(株)		15,800,000円	7				
八女舗道(株)		15,700,000円	3				
(有)井上組		15,650,000円	2				
(有)上陽建設		15,730,000円	5				
(株)酒井組		15,750,000円	6				
(株)西建設		15,700,000円	3				

入札結果表

(入札会場：本庁 203会議室)

年度	平成22年度	契約名	市道広蔵～金原線道路改良工事(橋梁下部工・取付道路工)		履行場所	八女市星野村 広蔵 地内
履行期間	平成22年9月8日から平成23年3月25日	種別	土木一式		入札日時	平成22年9月1日午前10時30分
概要	A1橋台本体工・土工 1式, A2橋台本体工・土工 1式 ブロック積工A=12m ² , 道路工土工 1式 L型擁壁工 L型擁壁(H=2500)L=8m, L型擁壁(H=2750)L=4m, L型擁壁(H=3000)L=4m, L型擁壁(H=3500)L=4m 防護施設工 ガートレール設置(Gr-c-2B)L=12m, ガートレール設置(Gr-c-4E)L=46m, 舗装工 上層・下層路盤工A=30m ² 上層路盤工A=150m ² , 下層路盤工A=190m ² 構造物取壊工 構造物取壊V=19m ³ , コンクリート舗装盤掘削A=30m ² , アスファルト舗装版掘削A=200m ² , ガートレール撤去(Gr-c-2B)L=16.4m, コンクリート殻V=23m ³ , アスファルト殻V=8m ³				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	17,640,000円	予定価格(税抜)	17,210,000円		調査基準	無・ 有 (14,188,479円)
入札業者名	第1回		第2回			備考
	入札額	順位	入札額	順位		
成央建設(株)	16,800,000円	1	落札			落札率 97.62%
オオキタ建設(株)	17,000,000円	7				
(株)原組	16,950,000円	4				
(有)上陽建設	16,960,000円	5				
(株)酒井組	16,960,000円	5				
(株)山口組	16,930,000円	3				
(株)吉開組	17,000,000円	7				
(株)西建設	16,900,000円	2				