

入 札 結 果 表

（入札会場：本庁 203会議室）

年 度	平成 23 年度	契 約 名	普通河川久来町川河川維持工事			履 行 場 所	八女市稲富地内
履行期間	平成23年11月2日から平成24年2月29日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	平成23年10月26日午前10時00分
概 要	工事長 L=64.0m 水路工 L型水路（両側B1000×H1000） L=64.0m 仮設工 締切排水工 N= 1 式 仮設道路（敷鉄板 t =22mm） L=51.0m			業者選定の理由		市内土木指名願業者より	
契約金額	3,885,000円	予定価格（税抜）	3,800,000円			調 査 基 準	○・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回				備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
（有）桐明建設工業	3,970,000円	2	3,780,000円	3			
八女食糧販売（株）	4,100,000円	5	3,850,000円	6			
橋村建設工業（有）	4,100,000円	5	3,800,000円	4			
山本建設	3,990,000円	3	3,770,000円	2			
（有）三晃重機建設	3,880,000円	1	3,700,000円	1		落札	落札率 97.37%
諸富造園	4,000,000円	4	3,830,000円	5			

入 札 結 果 表

（入札会場：本庁 203会議室）

年 度	平成 23 年度	契 約 名	普通河川横枕川河川維持工事			履 行 場 所	八女市蒲原地内
履行期間	平成23年11月2日から平成24年2月29日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	平成23年10月26日午前10時05分
概 要	工事長 L=40.0m 護岸工 コンクリートブロック積工 A=100.0m ² 天端コンクリート工 V= 4.4m ³ 基礎ブロック L=40.0m 仮設工 締切排水工 N= 1 式 仮設道路（敷鉄板 t = 22mm） L=110.0m			業者選定の理由		市内土木指名願業者より	
契約金額	4,410,000円	予定価格（税抜）	4,280,000円			調 査 基 準	○無・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回		落 札	備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
（有）桐明建設工業	4,750,000円	1	4,200,000円	1		落札率 98.13%	
八女食糧販売（株）	4,930,000円	5	4,650,000円	2			
橋村建設工業（有）	4,800,000円	2	4,730,000円	6			
山本建設	4,850,000円	3	4,680,000円	4			
（有）三晃重機建設	4,900,000円	4	4,650,000円	2			
（株）ホクショウ	5,000,000円	6	4,680,000円	4			

入 札 結 果 表

（入札会場：本庁 203会議室）

年 度	平成 23 年度	契 約 名	普通河川高良田川河川維持工事			履 行 場 所	八女市祈祷院地内
履行期間	平成23年11月2日から平成24年2月29日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	平成23年10月26日午前10時15分
概 要	工事長 L=55.0m 水路工 L型水路（両側B1200×H800） L=55.0m 石積工（雑割石 練積） A= 1.0m ² 付帯工 U型側溝（300B型） L=22.0m 仮設工 締切排水工 N= 1 式 仮設道路（敷鉄板 t=22mm） L=50.0m				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額	2,730,000円	予定価格（税抜）	3,130,000円			調 査 基 準	①無・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
八女食糧販売（株）	2,950,000円	6					
橋村建設工業（有）	2,860,000円	3					
（有）橋山建設工業	2,900,000円	5					
中嶋土建	2,880,000円	4					
（有）美土里測量建設	2,800,000円	2					
（有）フクシマ重機	2,600,000円	1	落札			落札率 83.07%	

入 札 結 果 表

（入札会場：本庁 203会議室）

年 度	平成 23 年度	契 約 名	普通河川油留島川河川維持工事			履 行 場 所	八女市前古賀地内
履行期間	平成23年11月2日から平成24年2月29日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	平成23年10月26日午前10時50分
概 要	工事長 L=30.0m 水路工 L型水路（両側W1400×H1200） L = 30.0m 石積工（雑割石 練積） A = 1.0㎡ 付帯工 舗装版切断工 L = 30.0m 上層路盤工（t=15cm） A = 15.0㎡ 表層工（t=5cm） A = 30.0㎡ 仮設工 締切排水工 N = 1 式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額	2,520,000円	予定価格（税抜）	2,550,000円		調 査 基 準	①・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
山本建設	2,400,000円	1	落札			落札率 94.12%	
(有)岩部	2,500,000円	2					
(有)江田建設	2,588,000円	4					
諸富造園	2,550,000円	3					
斉藤造園	2,600,000円	5					

入 札 結 果 表

年 度	平成 23 年度	契 約 名	市道川崎 8 8 号線道路災害復旧応急工事			履 行 場 所	八女市山内地内
履行期間	平成23年11月2日から平成24年1月27日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	平成23年10月26日午前11時10分
概 要	工事長 L=77.0m 幅員 W = 2.5m 浚渫工 バックホウ掘削（小規模土工） V = 444.0m ³ 集水桝工 集水桝設置（1000*1000*1600）N = 1.0基 横断排水 横断側溝（PU3 300用） L = 8.0m 舗装工 アスファルト舗装工（t =5cm） A = 123.0m ² 不陸整正（厚3cm） A = 123.0m ²					業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額		予定価格（税抜）			調 査 基 準	○無・有（ 円）	
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考	
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有)岩部		2,900,000円	4	2,680,000円	1		
(有)橋山建設工業		2,860,000円	2	2,750,000円	3		
(有)江田建設		2,890,000円	3	2,755,000円	5		
中嶋土建		2,800,000円	1	2,700,000円	2		
(有)美土里測量建設		2,930,000円	5	2,750,000円	3		
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	平成 2 3 年度	契 約 名	市道仁合線道路改良（舗装）工事			履 行 場 所	八女市立花町兼松地内
履行期間	平成23年11月2日から平成24年1月30日	種 別	ほ 装			入 札 日 時	平成23年10月26日午前11時30分
概 要	工事長 L = 170.0m 幅員 W = 5.5m 舗装工 舗装剥取新設（AS t =5cm） A=1,086.0m ² 不陸整正（再生粒調 t =2cm） A=1,086.0m ² 防護柵 ガードレール撤去（4E） L=28.0m 区画線工 外側線 L=340.0m 中央線 L=85.0m				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より	
契約金額	4,410,000円	予定価格（税抜）	4,270,000円			調 査 基 準	○無・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
（有）中島土木	4,300,000円	3					
松尾建設工業（株）	4,200,000円	1	落札			落札率 98.36%	
（株）蒲池建設	4,280,000円	2					
（株）甲斐田建設	4,350,000円	4					
（株）牛島工業	4,400,000円	5					
（株）塩塚組	4,470,000円	6					