入　札　結　果　表

年　度	平成　２３　年度	契　約　名	市道 中黒木・田本線道路維持（舗装）工事		履　行　場　所	八女市黒木町本分　地内
履行期間	平成23年7月29日から平成23年9月30日	種　別	ほ　　装		入　札　日　時	平成23年7月22日午前10時00分
概　要	道路維持（舗装）工事　　Ｌ＝２００．０ｍ 幅員　　３．３０～５．５０ｍ AS舗装工(オーバーレイ　t=4㎝)　　Ａ＝７４０．０㎡				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	1,491,000円	予定価格（税抜）	1,570,000円		調　査　基　準	(無)・有（　　円）

入　札　業　者　名	第　1　回		第　2　回			備　　考
	入　札　額	順位	入　札　額	順位		
八女舗道（株）	1,420,000円	1	落札			落札率 90.45%
モリアキ建設(有)	1,440,000円	2				
(有)酒井工業	1,550,000円	5				
㈱酒井組	1,500,000円	4				
加藤土建㈱	1,450,000円	3				

入　札　結　果　表

年　度	平成　２３　年度	契　約　名	市道 谷・中田線道路維持（舗装）工事		履　行　場　所	八女市黒木町今　地内
履行期間	平成23年7月29日から平成23年9月30日	種　別	ほ　　装		入　札　日　時	平成23年7月22日午前10時10分
概　要	道路維持（舗装）工事　　Ｌ＝８１．０ｍ 幅員　　５．１０～５．５０ｍ AS舗装工(打替 AS t=4㎝,路盤M-25 t=15㎝)　　Ａ＝４３０．０㎡				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	1,858,500円	予定価格（税抜）	1,900,000円		調　査　基　準	(無)・有（　　円）

入　札　業　者　名	第　１　回		第　２　回			備　　考
	入　札　額	順位	入　札　額	順位		
八女舗道（株）	1,800,000円	2				
モリアキ建設(有)	1,770,000円	1	落札			落札率 93.16%
(有)酒井工業	1,920,000円	5				
㈱酒井組	1,850,000円	3				
加藤土建㈱	1,890,000円	4				

入　札　結　果　表

年　度	平成　２３　年度	契　約　名	市道 縫尾・柳原線舗装補修工事	履　行　場　所	八女市星野村縫尾地内
履行期間	平成23年7月29日から平成23年9月30日	種　別	ほ　装	入　札　日　時	平成23年7月22日午前10時25分
概　要	延長　Ｌ＝１２７ｍ 舗装版切断　Ｌ＝１８．４ｍ 舗装版掘削　Ａ＝５２７㎡ アスファルト処理　Ｖ＝２１ｍ３ 不陸整正　Ａ＝５２７ｍ３ アスファルト舗装工　Ａ＝５２７ｍ３			業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	1,659,000円	予定価格（税抜）	1,630,000円	調　査　基　準	(無)・有（　　円）

入　札　業　者　名	第　１　回		第　２　回			備　　考
	入　札　額	順位	入　札　額	順位		
共栄舗道（株）	1,580,000円	1	落札			落札率 96.93%
大坪建築（株）	1,700,000円	4				
八女舗道（株）	1,600,000円	2				
(有)上陽建設	1,630,000円	3				
（株）西建設	1,700,000円	4				

入　札　結　果　表

年　度	平成 ２３ 年度	契　約　名	市道 大草線局部改良工事	履 行 場 所	八女市星野村　大草　地内
履行期間	平成23年7月29日から平成23年9月30日	種　別	土　木　一　式	入 札 日 時	平成23年7月22日午前10時40分
概　要	工事長(平均幅員 4.7m)　Ｌ＝５２ｍ 上層路盤工(t=15cm)　Ａ＝９４㎡ アスファルト舗装　Ａ＝２２２㎡ アスカーブ設置　Ｌ＝５２．０ｍ 横断幕(PU4G)据付工　Ｌ＝９．０ｍ 側溝撤去　Ｌ＝５８ｍ			業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	1,491,000円	予定価格（税抜）	1,490,000円	調 査 基 準	(無)・有（　　円）

入　札　業　者　名	第　１　回		第　２　回			備　　考
	入　札　額	順位	入　札　額	順位		
(有)井上工務店	1,500,000円	5				
（株）山口組	1,420,000円	1	落札			落札率 95.30%
（株）吉開組	1,460,000円	3				
日伸建設	1,450,000円	2				
（株）西建設	1,480,000円	4				

入　札　結　果　表

年　度	平成　２３　年度	契　約　名	市道 麻生線コンクリート舗装工事		履　行　場　所	八女市星野村　麻生地内
履行期間	平成23年7月29日から平成23年9月30日		種　　別	土　木　一　式	入　札　日　時	平成23年7月22日午前10時50分
概　要	延長　Ｌ＝１９３．０ｍ 幅員　Ｗ＝２．０ｍ 掘削・残土処理　Ｖ＝３８．０ｍ３ 不陸整正・コンクリート舗装(t=10㎝)　Ａ＝３８６．０㎡				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	2,362,500円	予定価格（税抜）	2,370,000円		調　査　基　準	(無)・有（　　円）

入　札　業　者　名	第　１　回		第　２　回			備　　考
	入　札　額	順位	入　札　額	順位		
(有)井上工務店	2,270,000円	2				
（株）山口組	2,250,000円	1	落札			落札率 94.94%
（株）吉開組	2,290,000円	3				
日伸建設	2,290,000円	3				
（株）西建設	2,300,000円	5				

入　札　結　果　表

年　度	平成　２３　年度	契　約　名	市道 六丁弓線コンクリート舗装工事		履　行　場　所	八女市星野村カマホリ地内
履行期間	平成23年7月29日から平成23年9月30日		種　別	土　木　一　式	入　札　日　時	平成23年7月22日午前11時00分
概　要	延長　Ｌ＝１８７．０㎡ 幅員　Ｗ＝２．５ｍ 掘削・残土処理　Ｖ＝１８．０ｍ３ 不陸整正・コンクリート舗装(t=10㎝)　Ａ＝４６７．０㎡				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	2,940,000円	予定価格（税抜）	2,840,000円		調　査　基　準	(無)・有（　　円）

入　札　業　者　名	第　１　回		第　２　回			備　　考
	入　札　額	順位	入　札　額	順位		
(有)井上工務店	2,880,000円	4				
（株）山口組	2,850,000円	3				
（株）吉開組	2,830,000円	2				
日伸建設	2,900,000円	5				
（株）西建設	2,800,000円	1	落札			落札率 98.59%

入　札　結　果　表

年　度	平成　２３　年度	契　約　名	八女市上陽公民館空調機取替工事	履　行　場　所	八女市上陽町北川内４８３番地１
履行期間	平成23年7月29日から平成23年9月30日	種　別	電　気	入　札　日　時	平成23年7月22日午前11時10分
概　要	１号室(大会議室)空調機リニューアル施工 ２号室(中会議室)空調機リニューアル施工 図書館空調機取替			業者選定の理由	市内電気指名願業者より
契約金額	4,084,500円	予定価格（税抜）	3,900,000円	調　査　基　準	(無)・有（　　円）

入　札　業　者　名	第　１　回		第　２　回			備　考
	入　札　額	順位	入　札　額	順位		
牛島電機工業（株）	4,050,000円	3	3,900,000円	2		
（株）高田電気	3,985,000円	2	辞退			
㈱山口電気	4,200,000円	4	3,900,000円	2		
合資会社　柴尾電気商会	3,950,000円	1	3,890,000円	1	落札	落札率 99.74%
（株）井手電工	4,250,000円	5	3,920,000円	4		
松本電気工事店	4,300,000円	6	3,920,000円	4		

入　札　結　果　表

年　度	平成　２３　年度	契　約　名	八女市農業活性化センターステージバトン改修工事		履　行　場　所	八女市上陽町北川内４６１番地１
履行期間	平成23年7月29日から平成23年9月30日	種　　別	機　械　器　具　設　置		入　札　日　時	平成23年7月22日午前11時30分
概　要	既存バトン・ウインチ・ワイヤー撤去・新設 スクリーン改修 美術バトン改修(STKφ42.7×L9000) 緞長用レール改修(電動アルミ40型レール L=6400×2)				業者選定の理由	機械器具設置指名願業者より
契約金額	2,467,500円	予定価格（税抜）	2,370,000円		調　査　基　準	(無)・有（　　円）

入　札　業　者　名	第　1　回		第　2　回			備　　考
	入　札　額	順位	入　札　額	順位		
（株）大坪鉄工	2,450,000円	4				
（有）高山製作所	2,400,000円	3				
（株）大川鉄工	2,550,000円	5				
西日本体育施設（株）	2,350,000円	1	落札			落札率 99.16%
内山体育施設（株）	2,360,000円	2				