

入 札 結 果 表

(入札会場：本庁 203会議室)

年 度	平成 23 年度	契 約 名	市道荷稻五丁野線照明灯設置工事			履 行 場 所	八女市本町外 1 地内
履行期間	平成23年8月17日から平成23年12月22日	種 別	電 気			入 札 日 時	平成23年8月10日午前10時40分
概 要	工事長 L=680.0m 照明灯設置(ポール取付型) 7基(丸基礎設置) 照明灯設置(電柱取付型) 21基 既設照明灯撤去(ポール型) 60基 既設照明灯撤去(電柱型) 1基				業者選定の理由	市内電気指名願業者より	
契約金額	14,175,000円	予定価格(税抜)	14,310,000円			調 査 基 準	無・ <u>有</u> (12,427,722円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考	
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株)山口電設		14,500,000円	3				
筑後通信建設(株)		14,650,000円	5				
(有)鹿野電気商会		13,500,000円	1	落札		落札率 94.34%	
牧野電気工事(株)		14,520,000円	4				
牛島電機工業(株)		14,800,000円	7				
(有)松門電設		14,900,000円	8				
EM田中		14,730,000円	6				
緒方通信(株)		14,450,000円	2				

入 札 結 果 表

(入札会場：本庁 203会議室)

年 度	平成 23 年度	契 約 名	市道荷稻五丁野線道路改築工事		履 行 場 所	八女市本町外 1 地内	
履行期間	平成23年8月17日から平成24年2月29日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	平成23年8月10日午前11時00分
概 要	工事長 L=320.0m 幅員 W=8.0m 土工 1式 舗装工(排水性As舗装) 2,630m ² 排水工(透水蓋敷設) 488m 区画線工 691m 撤去工(産廃As+Con) 248m ³ 雑工 一式			業者選定の理由		市内土木指名願業者より	
契約金額	44,415,000円	予定価格(税抜)	42,910,000円		調 査 基 準	無・ <u>有</u> (36,277,800円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
(株)イノウエハウジング	43,500,000円	10					
(有)甲斐田組	42,700,000円	4					
(株)桐明組	43,000,000円	6					
豊建設(有)	43,200,000円	9					
下川建設(株)	42,500,000円	2					
オオキタ建設(株)	42,300,000円	1	落札			落札率 98.58%	
(株)石橋組	42,500,000円	2					
(株)木下組	43,500,000円	10					
(株)石橋工業	42,800,000円	5					
(株)大藪建設	43,000,000円	6					
やひめ建設(株)	43,100,000円	8					

入 札 結 果 表

(入札会場：本庁 203会議室)

年 度	平成 23 年度	契 約 名	林道木浦線改築工事(繰越)			履 行 場 所	八女市星野村字木浦地内
履行期間	平成23年8月17日から平成23年10月31日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	平成23年8月10日午前11時20分
概 要	工事長 L=100.0m 幅員 W=4.0m 土 工 V=331.0m ³ 盛 土 V=221.0m ³ 残土処理工 V=94.0m ³ L型擁壁工 L=52.0m 補強土壁工 L=22.3m 排水工 L=73.5m コンクリート路面工 A=445.9m ² 防護柵工 L=93.5m				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額	15,960,000円	予定価格(税抜)	15,470,000円			調 査 基 準	無・ <u>有</u> (13,014,500円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
成央建設(株)	15,500,000円	4					
才オキタ建設(株)	15,880,000円	7					
(株)原組	15,500,000円	4					
(株)酒井組	15,750,000円	6					
(株)山口組	15,200,000円	1	落札			落札率 98.25%	
(株)吉開組	15,450,000円	3					
日伸建設	15,900,000円	8					
(株)西建設	15,300,000円	2					

