

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道三河67号線道路改良工事			履 行 場 所	八女市柳瀬地内
履行期間	令和元年5月29日から令和元年8月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年5月22日午前9時30分	
概 要	工事長 L=75.0m 幅員 W=3.0m ・排水工 自由勾配側溝 (300×300) L=39.0m ・擁壁工 重力式擁壁 L=20.0m ・舗装工 表層 (再生密粒度AS13mm t=5cm) A=205.0㎡ 路盤 (再生粒調砕石RM25 t=15cm) A=205.0㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	4,104,000円	予定価格 (税抜)	4,030,000円		調 査 基 準	○無・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
橋村建設工業(有)	4,440,000	7					
(有)ミキ企画	4,160,000	5					
(株)ホクシヨウ	4,140,000	4					
(有) 橋山建設工業	4,000,000	2					
諸富造園	4,100,000	3					
(有)喜水	4,300,000	6					
(株)末崎組	3,800,000	1	落札			落札率 94.29%	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道岡山 2 5 8 号線道路維持工事			履 行 場 所	八女市今福地内
履行期間	令和元年5月29日から令和元年8月23日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年5月22日午前9時40分	
概 要	工事長 L=34.0m 幅員 W=3.6m~4.1m ・自由勾配側溝（縦断用300×300） L=28.0m ・自由勾配側溝（横断用300×300） L=6.0m ・表層（再生密粒度AS13mm t=5cm） A=125.0m ² ・上層路盤（再生粒調碎石RM25 t=15cm） A=125.0m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	2,527,200円	予定価格（税抜）	2,470,000円		調 査 基 準	○無・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 桐明建設工業	2,340,000	1	落札			落札率 94.74%	
東和建设(株)	2,620,000	4					
橋村建設工業(有)	2,750,000	6					
(有)ミキ企画	2,790,000	7					
斉藤造園	2,540,000	2					
(有)喜水	2,600,000	3					
小塩造園	2,748,000	5					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道岡山269号線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市今福地内
履行期間	令和元年5月29日から令和元年8月9日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和元年5月22日午前10時00分
概 要	工事長 L=200.0m 幅員 W=4.0m ・表層工（再生密粒度As13 t=5cm） A=747.0㎡ ・路盤工（再生粒調碎石RM-25 t=15cm） A=747.0㎡				業者選定の理由	市内ほ装指名業者より
契約金額	4,536,000円	予定価格（税抜）	4,520,000円		調 査 基 準	Ⓔ・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
三洋道路（株）	4,400,000	2				
豊建設（有）	4,200,000	1	落札			落札率 92.92%
下川建設（株）	4,600,000	8				
榑室園建設	4,500,000	4				
平成建設（株）	4,400,000	2				
大坪建設（株）	4,500,000	4				
共栄舗道（株）	4,500,000	4				
（株）石橋工業	4,500,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道納楚牟田線道路維持（舗装）工事			履 行 場 所	八女市納楚地内
履行期間	令和元年5月29日から令和元年8月9日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和元年5月22日午前10時10分	
概 要	工事長 L=80.0m 幅員 W=4.0~5.0m ・路盤工（再生粒調砕石RM-25 t=15cm） A=117.0㎡ ・不陸整正（再生粒調砕石RM-25 t=3cm） A=269.0㎡ ・表層工（再生密粒度As t=5cm） A=387.0㎡ ・仮設工 N=1.0式				業者選定の理由	市内ほ装指名業者より	
契約金額	2,246,400円	予定価格（税抜）	2,140,000円		調 査 基 準	○無・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
三洋道路（株）	2,150,000	2					
東和建设（株）	2,320,000	5					
（株）三晃建設	2,080,000	1	落札			落札率 97.20%	
共栄舗道（株）	2,153,000	3					
（株）大藪建設	2,180,000	4					
（有）美土里測量建設	2,340,000	6					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道小別当線外道路維持工事		履 行 場 所	八女市黒木町田代地内
履行期間	令和元年5月29日から令和元年7月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年5月22日午前10時40分
概 要	工事長 L = 64.0m 幅員 w = 3.8 ~ 5.5m ・ U型側溝 (800×800) L = 22.0m ・ 表層工 (再生密粒度 AS13mm t=5cm) A = 257.0m ² ・ 不陸整正 (補足材 t=3cm) A = 257.0m ³ ・ 仮設工 (水替工) N = 1式			業者選定の理由		市内土木一式指名業者より
契約金額	2,095,200円	予定価格 (税抜)	2,120,000円		調 査 基 準	○無・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株)石崎組	2,600,000	4				
モリアキ建設(有)	2,400,000	2				
(株)溝上組	2,600,000	4				
緒方組	2,570,000	3				
㈱ピースプロセス工芸	辞退					
㈱大徳	1,940,000	1	落札			落札率 91.51%
栗原造園	2,650,000	6				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道石原・剣ヶ渕線道路維持（舗装）工事			履 行 場 所	八女市黒木町土窪地内
履行期間	令和元年5月29日から令和元年8月30日	種 別	ほ 装			入 札 日 時	令和元年5月22日午前10時50分
概 要	工事長 L = 229.0m 幅員 W = 3.0 ~ 5.3m ・アスファルト舗装（表層t=5cm・不陸整正t=5cm） A = 900.0m ²				業者選定の理由	市内ほ装指名業者より	
契約金額	3,348,000円	予定価格（税抜）	3,730,000円			調 査 基 準	（無）・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)原組	4,000,000	8					
八女舗道（株）	3,100,000	1	落札			落札率 83.11%	
モリアキ建設(有)	3,600,000	3					
(有)酒井工業	3,720,000	5					
(株)酒井組	3,730,000	6					
(有)川原興業	3,660,000	4					
瑞宝建設(株)	3,730,000	6					
(株)大徳	3,200,000	2					

