

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	八女市立福島中学校プール改修建築工事		履 行 場 所	八女市本村430番地
履行期間	令和元年9月18日から令和2年3月24日	種 別	建 築 一 式		入 札 日 時	令和元年9月10日午前9時30分
概 要	プール全面改修工事 ・既存大プール・・・25m×17m 8コース 側面ステンレスは、既存のまま再塗装 底面コンクリートは、既存コンクリートの上ステンレス貼り ・プール補強材全面改修 ・既存便所洋式化及び多目的トイレ追加 ・既存観覧席（鉄骨造75㎡）一部改修 屋根、手摺、ベンチシート ・教員室、更衣室、倉庫、機械室棟（木造92.91㎡）全面改修 等				業者選定の理由	市内建築一式指名願業者より
契約金額	78,624,000円	予定価格（税抜）	73,250,000円		調 査 基 準	無・ 有 （66,972,475円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) イノウエハウジング	77,000,000	8	73,450,000	3		
オオキタ建設(株)	78,000,000	10	73,500,000	4		
(株) 室園建設	77,000,000	8	73,500,000	4		
大坪建設(株)	74,700,000	2	73,700,000	8		
(株) タナカ鋼建工業	辞退					
(株) 石橋組	74,000,000	1	72,800,000	1	落札	落札率 99.39%
牛島電機工業(株)	78,000,000	10	73,500,000	4		
立花鉄工建設(株)	75,980,000	5	75,000,000	11		
大坪建築(株)	74,800,000	3	73,200,000	2		
(株) 中島組	76,000,000	6	73,800,000	9		
やひめ建設(株)	辞退					
(株) 黒木建設	75,900,000	4	73,800,000	9		
(株) 蒲池建設	76,800,000	7	73,600,000	7		

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	八女市立福島中学校プール改修設備工事		履 行 場 所	八女市本村430番地
履行期間	令和元年9月18日から令和2年3月24日		種 別	管	入 札 日 時	令和元年9月10日午前9時40分
概 要	プール全面改修に伴う設備工事 ・給排水設備工事 一式 ・衛生機器設備工事 一式 ・換気設備工事 一式 ・屋外給排水設備工事 一式 ・電気設備工事 一式 ・ろ過機改修工事 一式 ・井水設備改修工事 一式				業者選定の理由	市内管指名願業者より
契約金額	32,184,000円	予定価格(税抜)	34,060,000円		調 査 基 準	無・ 有 (31,004,818円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
牛島設備工業(有)	31,886,000	4				
㈱吉田ボーリング工業	31,120,000	3				
八女食糧販売(株)	32,000,000	5				
(有)鹿野電気商会	辞退					
川口ガス住設	32,000,000	5				
牛島電機工業(株)	29,800,000	1	落札			落札率 87.49%
(株)中村	33,000,000	8				
(有)タナカエンジニア	31,100,000	2				
(有)井手プロパン商会	辞退					
立花鉄工建設(株)	32,137,000	7				