

入札結果表

年度	令和元年度	契約名	市道三河27号線(3工区)道路改良工事			履行場所	八女市宮野地内
履行期間	令和元年10月7日から令和2年1月31日	種別	土木一式		入札日時	令和元年9月30日午前9時30分	
概要	工事長 L=30.0m 幅員 W=4.5m ○排水工 ・ボックスカルバート(W=1300 H=1000) L=26.0m ・開口部(500×500)グレーチング固定式 N=2.0箇所 ・自由勾配側溝(300×500) L=4.0m ・溜柵(300型) N=1.0箇所 ○舗装工 ・表層工(再生密粒度As13 t=5cm) A=65.0m ² ・路盤工(再生粒調砕石RM25 t=15cm) A=65.0m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	11,000,000円	予定価格(税抜)	10,490,000円		調査基準	無・ 有 (9,199,730円)	
入札業者名	第1回		第2回			備考	
	入札額	順位	入札額	順位			
三洋道路(株)	10,300,000	3					
(有)甲斐田組	10,300,000	3					
成央建設(株)	10,500,000	8					
下川建設(株)	辞退						
オオキタ建設(株)	10,500,000	8					
(株)石橋組	10,450,000	6					
(株)木下組	10,480,000	7					
(株)大藪建設	10,270,000	2					
大石組	10,000,000	1	落札			落札率 95.33%	
(株)中島組	10,300,000	3					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道酒井田緒玉線道路維持（舗装）工事			履 行 場 所	八女市緒玉地内
履行期間	令和元年10月7日から令和2年1月17日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和元年9月30日午前9時40分	
概 要	工事長 L = 370.0m 幅員 W = 5.0m ・路盤工（再生粒調碎石RM25 t = 15cm） A = 1744.0m ² ・表層工（再生密粒度As13 t = 5cm） A = 1744.0m ² ・区画線工 L = 370.0m				業者選定の理由	市内ほ装指名業者より	
契約金額	11,286,000円	予定価格（税抜）	10,750,000円		調 査 基 準	①・有（9,396,575円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
三洋道路（株）	10,260,000	1	落札			落札率 95.44%	
（有）甲斐田組	10,500,000	4					
成央建設（株）	10,600,000	6					
下川建設(株)	辞退						
オオキタ建設（株）	10,800,000	8					
平成建設（株）	辞退						
共栄舗道（株）	10,350,000	2					
（株）石橋組	10,780,000	7					
(株)木下組	10,380,000	3					
大石組	10,500,000	4					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道吉田南北線道路維持（舗装）工事			履 行 場 所	八女市吉田地内
履行期間	令和元年10月7日から令和元年12月20日	種 別	ほ 装			入 札 日 時	令和元年9月30日午前9時50分
概 要	工事長 L = 135.0m 幅員 W = 5.0m ・表層工（再生密粒度As13 t = 5cm） A = 743.0㎡ ・路盤工（再生粒調砕石RM25 t = 15cm） A = 743.0㎡ ・路面表示工 カラー舗装 A = 135.0㎡ ・区画線工 外側線 W = 15cm L = 135.0m			業者選定の理由		市内ほ装指名業者より	
契約金額	6,600,000円	予定価格（税抜）	6,200,000円			調 査 基 準	○無・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
三洋道路（株）	6,400,000	3	6,210,000	6			
豊建設（有）	6,400,000	3	6,100,000	2			
下川建設(株)	辞退						
東和建设（株）	6,600,000	7	6,200,000	5			
橋村建設工業(有)	6,400,000	3	6,240,000	7			
共栄舗道（株）	6,250,000	1	6,000,000	1	落札	落札率 96.77%	
（有）橋山建設工業	6,350,000	2	6,150,000	4			
（有）美土里測量建設	6,500,000	6	6,100,000	2			

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道宮ノ原東西線道路改良工事			履 行 場 所	八女市長野地内
履行期間	令和元年10月7日から令和2年2月28日	種 別	ほ 装			入 札 日 時	令和元年9月30日午前10時00分
概 要	工事長 L = 120.0m 幅員 W = 5.0m ・表層工（再生密粒度As13 t = 5cm） A = 600.0m ² ・U型側溝（300） L = 82.0m ・集水柵（500×500×700） N = 1.0基 ・集水柵（500×500×1100） N = 1.0基 ・区画線設置（実線 15cm） L = 240.0m				業者選定の理由	市内ほ装指名業者より	
契約金額	4,378,000円	予定価格（税抜）	4,190,000円			調 査 基 準	○無・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)三晃建設	4,370,000	5	4,080,000	3			
共栄舗道(株)	4,520,000	8	4,000,000	2			
榑木下組	4,200,000	1	3,980,000	1	落札	落札率 94.99%	
(株)大藪建設	4,320,000	2	4,170,000	8			
(有)橋山建設工業	4,350,000	3	4,150,000	6			
(有)井上組	4,450,000	6	4,150,000	6			
(有)井上工務店	4,350,000	3	4,100,000	4			
やひめ建設(株)	4,500,000	7	4,100,000	4			

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道吉田豊福線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市宅間田地内
履行期間	令和元年10月7日から令和2年1月17日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和元年9月30日午前10時10分
概 要	工事長 L = 170.0 m 1工区 L = 152.0 m 幅員 W = 2.0 ~ 5.0 m ・路盤工（再生粒調碎石RM25 t = 15cm） A = 448.0 m ² ・表層工（再生密粒度As13 t = 5cm） A = 448.0 m ² ・区画線工 W = 45cm L = 2.0 m 2工区 L = 18.0 m 幅員 W = 2.8 ~ 4.6 m ・路盤工（再生粒調碎石RM25 t = 15cm） A = 74.0 m ² ・表層工（再生密粒度As13 t = 5cm） A = 74.0 m ²				業者選定の理由	市内ほ装指名業者より
契約金額	3,564,000円	予定価格（税抜）	3,420,000円		調 査 基 準	○無・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 桐明建設工業	3,600,000	5				
榎室園建設	辞退					
平成建設（株）	辞退					
橋村建設工業(有)	3,250,000	2				
(株) 三晃建設	3,240,000	1	落札			落札率 94.74%
(株) 石橋工業	3,400,000	3				
(有) 美土里測量建設	3,560,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川西谷川河川改良工事			履 行 場 所	八女市立花町兼松地内
履行期間	令和元年10月7日から令和2年1月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年9月30日午前10時30分	
概 要	工事長 L = 42.0m ・ L型水路 (H=1200) L = 42.0m ・ 仮設工 (水替・敷鉄板) 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	3,850,000円	予定価格 (税抜)	3,580,000円		調 査 基 準	○無・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)クリア	辞退						
針組	3,500,000	1	落札			落札率 97.77%	
(有)立花工務店	3,650,000	3					
(有)中島土木	辞退						
(株)塩塚組	3,700,000	5					
(有)牛嶋住興	3,600,000	2					
(有)早見建設	3,690,000	4					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道河内次郎・春富線道路維持（舗装）工 事		履 行 場 所	八女市立花町上辺春地内
履行期間	令和元年10月7日から令和元年12月13日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和元年9月30日午前10時40分
概 要	工事長 L = 189.0m 幅員 W = 3.4~4.0m ・舗装工 A = 496.0m ² ・不陸整正 A = 496.0m ² ・オーバレイ A = 175.0m ²				業者選定の理由	市内ほ装指名業者より
契約金額	3,003,000円	予定価格（税抜）	2,880,000円		調 査 基 準	○無・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
㈱クリア	辞退					
針組	2,800,000	3				
（有）立花工務店	2,850,000	4				
（有）中島土木	辞退					
持丸建設工業㈱	3,000,000	6				
松尾建設工業（株）	2,880,000	5				
（株）蒲池建設	2,770,000	2				
㈱塩塚組	2,730,000	1	落札			落札率 94.79%

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道釘崎・境原線道路維持（舗装）工事			履 行 場 所	八女市立花町谷川地内
履行期間	令和元年10月7日から令和元年12月13日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和元年9月30日午前10時50分	
概 要	工事長 L = 280.0m 幅員 W = 2.7~6.5m ・舗装工（再生密粒度AS） A = 966.0m ² ・張コンクリート工（t=10cm） A = 15.0m ² ・区画線工（W=15・30cm） L = 33.0m				業者選定の理由	市内ほ装指名業者より	
契約金額	4,950,000円	予定価格（税抜）	4,640,000円		調 査 基 準	○無・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)クリア	辞退						
針組	4,730,000	6					
(有)立花工務店	4,500,000	1	落札			落札率 96.98%	
(有)中島土木	辞退						
持丸建設工業(株)	4,700,000	5					
松尾建設工業(株)	4,690,000	4					
(株)蒲池建設	4,680,000	3					
(株)塩塚組	4,650,000	2					

入 札 結 果 表

年 度	令 和 元 年 度	契 約 名	市営住宅谷団地 1 0 3 棟防水塗装工事		履 行 場 所	八女市黒木町今地内
履行期間	令和元年10月7日から令和2年1月25日	種 別	防 水		入 札 日 時	令和元年9月30日午前11時00分
概 要	市営住宅谷団地 1 0 1 棟防水塗装工事 ・仮設工事 1 式 ・防水工事 1 式 (A = 1 6 3 m ²) ・塗装工事 1 式 (A = 7 . 5 m ²) ・発生材処分 1 式			業者選定の理由		市内防水指名願業者より
契約金額	4,125,000円	予定価格(税抜)	4,130,000円		調 査 基 準	Ⓔ・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(有)野中塗装店	3,900,000	3				
(有)古賀塗装店	3,900,000	3				
㈱中原工業	4,000,000	6				
牛島塗装工業(株)	3,960,000	5				
鍋田塗装(株)	3,750,000	1	落札			落札率 90.80%
㈱キュウボウ	3,880,000	2				