

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道岡山173号線道路改良工事			履 行 場 所	八女市亀甲地内
履行期間	令和元年11月7日から令和2年2月14日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和元年10月30日午前9時40分
概 要	工事長 L = 130.0m 幅員 W = 3.0m 擁壁工 ・路肩擁壁 L = 142.0m ・地先境界ブロック L = 14.0m ・水路嵩上 (H=500) L = 28.0m 舗装工 ・コンクリート舗装 (t=10cm) A = 291.0m ² ・溶接金網 (150×150×φ6) A = 291.0m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額		予定価格 (税抜)				調 査 基 準	○無・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
三洋道路 (株)	辞退						
㈱室園建設	辞退						
平成建設 (株)	9,600,000	1	9,300,000	1			
(株) 三晃建設	辞退						
㈱ホクショウ	9,900,000	2	9,590,000	2			
大石組	辞退						
(株) 中島組	辞退						
(有)井上工務店	辞退						
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令 和 元 年 度	契 約 名	普通河川横枕川河川維持工事			履 行 場 所	八女市室岡地内
履行期間	令和元年11月7日から令和2年2月28日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月30日午前9時50分	
概 要	工事長 L = 39.0m ・コンクリートブロック積工（裏コンなし） A = 78.0㎡ ・空洞ブロック積工（150mm） A = 39.0㎡ ・仮設工（水替工） 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	6,490,000円	予定価格（税抜）	6,350,000円		調 査 基 準	○無・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 桐明建設工業	6,390,000	3					
㈱室園建設	6,500,000	7					
平成建設（株）	6,340,000	2					
橋村建設工業(有)	6,470,000	6					
(有)ミキ企画	5,900,000	1	落札			落札率 92.91%	
(株) 三晃建設	辞退						
大石組	辞退						
諸富造園	6,550,000	8					
(有)喜水	6,450,000	4					
㈱末崎組	6,450,000	4					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川溝狭間川河川維持工事			履 行 場 所	八女市大島地内
履行期間	令和元年11月7日から令和2年2月28日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月30日午前10時00分	
概 要	工事長 L = 32.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 53.3 m ² ・仮設工（水替工） 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	4,510,000円	予定価格（税抜）	4,170,000円		調 査 基 準	○無・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 桐明建設工業	4,450,000	4					
東和建设（株）	辞退						
橋村建設工業(有)	4,100,000	1	落札			落札率 98.32%	
共栄舗道（株）	4,380,000	3					
(有) 橋山建設工業	4,330,000	2					
諸富造園	4,500,000	5					
(有) 喜水	4,500,000	5					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道上妻26号線道路改良工事			履 行 場 所	八女市馬場地内
履行期間	令和元年11月7日から令和2年2月28日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月30日午前10時10分	
概 要	工事長 L = 60.0m 幅員 W = 4.0m (1工区 L = 25.0m 2工区 L = 35.0m) 1工区・U型側溝(600×600) L = 25.0m ・張コンクリート A = 10.0㎡ ・水替工 N = 1式 2工区・自由勾配側溝(600×600) L = 26.0m ・集水柵設置工 N = 2基 ・横断暗渠工(600×600) L = 5.0m ・路盤工(再生粒調碎石RM25 t = 15cm) A = 34.0㎡ ・表層工(再生密粒度As13 t = 5cm) A = 34.0㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額		予定価格(税抜)			調 査 基 準	Ⓔ・有()円	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 桐明建設工業	5,430,000	3	4,790,000	5			
橋村建設工業(有)	6,000,000	6	4,780,000	3			
(有)ミキ企画	5,630,000	5	4,790,000	5			
(有) 橋山建設工業	4,800,000	1	4,700,000	1			
諸富造園	5,500,000	4	4,780,000	3			
(有)喜水	辞退						
(株)末崎組	5,270,000	2	4,750,000	2			
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川祈禱院川河川維持工事			履 行 場 所	八女市津江地内
履行期間	令和元年11月7日から令和2年1月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月30日午前10時20分	
概 要	工事長 L = 14.0 m ・U型側溝工 (1000×1000) L = 8.0 m ・U型側溝工 (600×800) L = 11.0 m ・横断管渠張 (600×600) L = 3.0 m ・仮設工 N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額		予定価格 (税抜)				調 査 基 準	○無・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
八女食糧販売 (株)	辞退						
川口ガス住設	辞退						
(有)江田建設	辞退						
(有)美土里測量建設	辞退						
斉藤造園	2,730,000	2	2,620,000	1			
小塩造園	辞退						
躍進工業	2,624,000	1	2回目辞退				
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	国武地区かんがい施設（法面）整備工事			履 行 場 所	八女市国武地内
履行期間	令和元年11月7日から令和2年1月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月30日午前10時30分	
概 要	工事長 L = 100.0 m ・張コンクリート A = 230.0 m ² ・法面整形工 A = 230.0 m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額		予定価格（税抜）			調 査 基 準	○無・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
八女食糧販売（株）	辞退						
川口ガス住設	辞退						
（有）江田建設	辞退						
（有）美土里測量建設	辞退						
斉藤造園	2,310,000	2	2,010,000	1			
小塩造園	辞退						
躍進工業	2,034,000	1	2回目辞退				

不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	三河地区かんがい施設（法面）整備工事			履 行 場 所	八女市光地内
履行期間	令和元年11月7日から令和2年1月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月30日午前10時40分	
概 要	工事長 L = 100.0 m ・張コンクリート A = 230.0 m ² ・法面整形工 A = 230.0 m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額		予定価格（税抜）			調 査 基 準	○無・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
八女食糧販売（株）	辞退						
川口ガス住設	辞退						
（有）江田建設	辞退						
（有）美土里測量建設	辞退						
斉藤造園	2,310,000	2	2,010,000	1			
小塩造園	辞退						
躍進工業	2,034,000	1	2回目辞退				

不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道小中原・半下線道路改良工事		履 行 場 所	八女市黒木町本分地内	
履行期間	令和元年11月7日から令和2年3月20日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月30日午前11時00分
概 要	工事長 L = 205.0m 幅員 W = 5.0m ・L型擁壁工 (H=1500~2250) L = 4.9m ・重力式擁壁工 (H=300~2460) L = 2.0m ・横断暗渠 (B300~400) L = 4.1m ・自由勾配側溝 (B400*H500~1200) L = 13.0m ・集水柵 (B400~1200、H550~2150) N = 13基				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	17,050,000円	予定価格 (税抜)	16,210,000円		調 査 基 準	無・ 有 (14,264,800円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)原組	16,300,000	3					
(有)酒井工業	17,000,000	8					
(株)酒井組	辞退						
(有)宮川重機	辞退						
野中組 (有)	16,500,000	6					
(有)小川組	16,000,000	2					
(有)江田土木	16,300,000	3					
(株)黒木建設	15,500,000	1	落札			落札率 95.62%	
(有)合原組	辞退						
(有)川原興業	16,370,000	5					
瑞宝建設(株)	16,700,000	7					
(株)大徳	17,000,000	8					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	若山川筋河川改良工事		履 行 場 所	八女市黒木町本分地内
履行期間	令和元年11月7日から令和2年3月20日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月30日午前11時10分
概 要	工事長 L = 43.0 m 幅員 W = 2.3 m ・コンクリートブロック積工（環境型） A = 198.0 m ² ・練石積工 A = 56.0 m ² ・仮設工（工事用道路・水替） 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より
契約金額	14,190,000円	予定価格（税抜）	13,440,000円		調 査 基 準	無・ <u>有</u> （11,777,472円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)原組	13,600,000	4				
(有)酒井工業	12,900,000	1	落札			落札率 95.98%
(株)酒井組	辞退					
(有)宮川重機	辞退					
野中組 (有)	13,700,000	6				
(有)小川組	13,600,000	4				
(有)江田土木	13,500,000	2				
(株)黒木建設	14,000,000	7				
(有)合原組	辞退					
(有)川原興業	13,560,000	3				
瑞宝建設(株)	14,000,000	7				
(株)大徳	18,000,000	9				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	南原地区地すべり流末整備工事			履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和元年11月7日から令和2年3月6日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月30日午前11時20分	
概 要	工事長 L = 180.0 m ・落蓋式U型側溝 (300×300×1000) L = 180 m ・仕戻舗装工 A = 90 m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	6,710,000円	予定価格 (税抜)	6,360,000円		調 査 基 準	○無・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)石崎組	8,300,000	4					
(有)酒井工業	6,100,000	1	落札			落札率 95.91%	
(株)山口組	辞退						
(株)溝上組	辞退						
(有)宮川重機	辞退						
野中組 (有)	8,200,000	3					
日伸建設(株)	辞退						
(有)小川組	8,500,000	5					
(有)江田土木	7,000,000	2					
(有)合原組	辞退						

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	かんがい施設整備事業 鶴井手水路改修工事			履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和元年11月7日から令和2年3月6日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月30日午前11時30分	
概 要	工事長 L = 36.4 m ・コルゲートパイプ敷設φ300 L = 36.4 m ・みぞ形鋼据付 5本 L = 31.7 m ・砂防堰補修工 L = 9.50 m ・袋詰コンクリート殻製作、設置 50個				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額		予定価格 (税抜)				調 査 基 準	(無)・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回				備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有)橋村住設	辞退						
(株)石崎組	6,900,000	3	6,400,000	1			
モリアキ建設(有)	6,500,000	1	2回目辞退				
(株)溝上組	辞退						
栗原造園	6,550,000	2	6,450,000	2			
田中建設	辞退						
							不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	林道古賀倉線改良工事			履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和元年11月7日から令和2年2月4日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月30日午前11時40分	
概 要	工事長 L=15.0m 幅員 W=3.6m ・L型擁壁工 L=14.0m ・アスファルト舗装工 A=55.3㎡ ・アスカーブ L=15.0m ・ガードレール L=13.0m ・産廃処理工 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	2,475,000円	予定価格(税抜)	2,360,000円		調 査 基 準	○無・有(円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有)橋村住設	辞退						
(株)石崎組	2,500,000	3	2,350,000	2			
モリアキ建設(有)	2,600,000	4	2,380,000	3			
(株)溝上組	辞退						
緒方組	2,400,000	1	2,250,000	1	落札	落札率 95.34%	
栗原造園	2,480,000	2	2,380,000	3			

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道上横山東西線道路改良工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和元年11月7日から令和2年2月28日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月30日午後1時30分
概 要	工事長 L=200.0m 幅員 W=5.4~9.2m 排水構造物工・U型側溝据付 (PU5-300) L=192.0m ・蓋版据付 (PC7-B300 標準蓋) N=346枚 ・蓋版据付 (PC7-B300 集水蓋) N=38枚 ・集水柵据付 (600×600×1000) N=1基 ・集水柵据付 (300×300×800) N=2基 舗装工 ・上層路盤工 (再生粒調碎石RM25 t=15cm) A=170.0m ² ・表層工 (再生密粒度As13mm t=5cm) A=170.0m ²			業者選定の理由		市内土木一式指名業者より
契約金額	9,460,000円	予定価格 (税抜)	8,840,000円		調 査 基 準	(無)・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) イノウエハウジング	9,000,000	6				
(株) 桐明組	8,900,000	4				
大坪建築 (株)	8,780,000	2				
(有) 井上組	8,850,000	3				
(有) 井上工務店	8,600,000	1	落札			落札率 97.29%
(有) 上陽建設	8,900,000	4				
やひめ建設 (株)	9,100,000	7				
(株) 山口組	9,460,000	8				
(株) 吉開組	辞退					
日伸建設(株)	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	林道浦谷線改良工事			履 行 場 所	八女市上陽町久木原地内
履行期間	令和元年11月7日から令和2年2月21日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月30日午後1時40分	
概 要	工事長 L = 37.0 m (1工区 L = 17.0 m 2工区 L = 7.0 m 3工区 L = 4.0 m 4工区 L = 4.0 m 5工区 L = 5.0 m) ・コンクリートブロック積工 A = 109.0 m ² ・コンクリート舗装工 A = 37.0 m ² ・仮設工 (締切排水工) N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	6,765,000円	予定価格 (税抜)	6,240,000円		調 査 基 準	○無・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
大坪建築 (株)	6,680,000	2	6,400,000	2			
(有)井上組	6,650,000	1	6,150,000	1	落札	落札率 98.56%	
(有)井上工務店	6,850,000	4	6,450,000	3			
(有)上陽建設	6,820,000	3	6,500,000	5			
(株)山口組	7,180,000	6	6,450,000	3			
(株)吉開組	辞退						
日伸建設(株)	辞退						
田中建設	7,000,000	5	6,500,000	5			

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	林道八重谷線改良工事			履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和元年11月7日から令和2年1月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月30日午後1時50分	
概 要	工事長 L = 13.0m (1工区 L = 7.0m 2工区 L = 6.0m) ・コンクリートブロック積工 A = 47.0㎡ ・コンクリート舗装工 A = 44.0㎡ ・防護柵設置工 (ガードレール) L = 13.0m				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	3,795,000円	予定価格 (税抜)	3,450,000円		調 査 基 準	○無・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
大坪建築 (株)	3,450,000	1	落札			落札率 100.00%	
(有)井上組	3,550,000	2					
(有)井上工務店	3,550,000	2					
(有)上陽建設	3,580,000	4					
小森昌寿園	辞退						
田中建設	3,800,000	5					
(株)山翔	辞退						

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道棕谷・村上線道路改良工事		履 行 場 所	八女市星野村ゴヲトヲ地内
履行期間	令和元年11月7日から令和2年3月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月30日午後2時00分
概 要	工事長 L=208.0m 幅員 W=5.0m ・ボックスカルバート (1000×1000) L=28.0m ・集水柵 N=6.0基 ・自由勾配側溝 L=268.0m ・法面整形 (切土、盛土) A=1045.0㎡ ・横断暗渠 L=10.0m ・ヒューム管 L=13.0m ・練石積工 A=30.0㎡ ・張芝工 A=251.0㎡ ・植生マット工 A=560.0㎡			業者選定の理由		市内土木一式指名業者より
契約金額	29,150,000円	予定価格 (税抜)	26,900,000円		調 査 基 準	無・ 有 (23,776,910円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) イノウエハウジング	28,000,000	8				
(株) 桐明組	28,800,000	9				
成央建設 (株)	27,300,000	5				
オオキタ建設 (株)	26,500,000	1	落札			落札率 98.51%
大坪建設 (株)	27,000,000	2				
大坪建築 (株)	27,500,000	6				
(有)井上組	27,200,000	3				
(有)上陽建設	27,500,000	6				
やひめ建設 (株)	27,200,000	3				
(株) 吉開組	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道柱原・村中線道路改良工事		履 行 場 所	八女市星野村柱原地内
履行期間	令和元年11月7日から令和2年3月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月30日午後2時10分
概 要	総工事長 L = 80.0m 幅員 W = 4.0m ・擁壁工 4箇所 L = 43.5m ・練ブロック積工 2箇所 L = 41.6m ・排水工 L = 56.0m ・集水柵 N = 4.0基				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より
契約金額	18,040,000円	予定価格 (税抜)	16,590,000円		調 査 基 準	無・ <u>有</u> (14,599,200円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
成央建設 (株)	16,900,000	5				
オオキタ建設 (株)	16,800,000	4				
大坪建設 (株)	16,600,000	3				
(株) 石橋組	17,500,000	10				
榑木下組	17,250,000	9				
(株) 石橋工業	17,000,000	6				
大坪建築 (株)	17,000,000	6				
(有) 井上組	16,500,000	2				
(有) 上陽建設	17,200,000	8				
(株) 山口組	16,400,000	1	落札			落札率 98.85%
(株) 吉開組	辞退					
日伸建設(株)	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	林道古塚線県単改良工事			履 行 場 所	八女市星野村古塚地内
履行期間	令和元年11月7日から令和2年3月6日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和元年10月30日午後2時20分	
概 要	工事長 L = 84.5m 幅員W = 4.0m ・不陸整正（再生CR-RC40 t=5cm） A = 435.0m ² ・コンクリート路面工（t=15cm） A = 435.0m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	5,148,000円	予定価格（税抜）	4,750,000円		調 査 基 準	○無・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
大坪建築（株）	4,900,000	5					
（有）井上組	4,740,000	2					
（有）井上工務店	4,800,000	4					
（有）上陽建設	4,920,000	6					
（株）山口組	4,750,000	3					
日伸建設(株)	辞退						
田中建設	4,680,000	1	落札			落札率 98.53%	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	旧木屋小学校トイレ改修工事		履 行 場 所	八女市黒木町内旧木屋小学校
履行期間	令和元年11月7日から令和元年12月20日	種 別	管		入 札 日 時	令和元年10月30日午後2時30分
概 要	○旧木屋小学校トイレ改修工事 ・新設衛生器具配管工事 ・トイレブース、スラブ補修工事 ・撤去工事				業者選定の理由	市内管指名業者より
契約金額	4,323,000円	予定価格(税抜)	4,510,000円		調 査 基 準	○無・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
牛島設備工業(有)	辞退					
(株)吉田ボーリング工業	5,220,000	4				
(有)橋村住設	3,930,000	1	落札			落札率 87.14%
(株)高田電気	辞退					
(有)ヤマト	4,270,000	3				
(資)柴尾電気商会	4,200,000	2				
(有)合原組	辞退					
椿原住宅設備工事部	無効					
(有)角屋	6,800,000	5				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	笠原地区木育及びキャンプ施設整備（第1工区）工事		履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和元年11月7日から令和2年3月13日	種 別	建 築 一 式		入 札 日 時	令和元年10月30日午後2時40分
概 要	○笠原地区木育及びキャンプ施設整備（第1工区）工事 ・解体工事 一式 ・造成工事 一式 ・左岸木屋 1棟 ・受水槽基礎 一式 ・木屨 一式 ・排水設備工事 一式 ・浄化槽設備工事 一式 ・中継槽設備工事 一式				業者選定の理由	市内建築一式指名業者より
契約金額	34,320,000円	予定価格（税抜）	31,750,000円		調 査 基 準	無・ <u>有</u> （28,867,100円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)イノウエハウジング	33,000,000	10				
オオキタ建設(株)	32,800,000	9				
榊室園建設	31,800,000	2				
平成建設(株)	31,920,000	5				
大坪建設(株)	31,800,000	2				
(株)石橋組	32,500,000	7				
牛島電機工業(株)	31,980,000	6				
立花鉄工建設(株)	34,650,000	12				
大坪建築(株)	31,800,000	2				
(株)中島組	33,000,000	10				
やひめ建設(株)	辞退					
(株)黒木建設	31,200,000	1	落札			落札率 98.27%
(株)蒲池建設	32,500,000	7				

