

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第71号普通河川今福川河川災害復旧工事			履 行 場 所	八女市今福地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午前9時20分	
概 要	復旧長 L=25.2m 左岸L=25.2m 右岸L=4.0m ・石積工（採取50%） A=92.0m ² ・小口止工 N=1.0箇所 ・仮設工（水替工） N=1.0式			業者選定の理由		市内土木一式指名願業者より	
契約金額		予定価格（税抜）				調 査 基 準	○無・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回				備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 桐明建設工業	辞退						
(有) 甲斐田組	辞退						
豊建設（有）	辞退						
平成建設（株）	辞退						
大坪建設（株）	辞退						
(有)ミキ企画	辞退						
（株）石橋工業	辞退						
大石組	辞退						
諸富造園	9,300,000	1	9,290,000	1			
							不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第72号普通河川豊福川河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市本地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午前9時30分
概 要	復旧長 L=21.0m (1工区 左岸L=9.0m 2工区 右岸L=12.0m) ・コンクリートブロック積工 A=61.0㎡ ・小口止工 N=3.0箇所 ・仮設工(水替工) N=1.0式 ・仮設工(工事用道路工) N=1.0式			業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	6,325,000円	予定価格(税抜)	6,000,000円		調 査 基 準	Ⓔ・有()円
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
豊建設(有)	辞退					
橋村建設工業(有)	辞退					
(株)三晃建設	辞退					
(株)石橋工業	辞退					
(株)ホクショウ	5,750,000	1	落札			落札率 95.83%
やひめ建設(株)	辞退					
(有)喜水	辞退					
(株)末崎組	無効					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	込野用水路復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町田形地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月27日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午前9時50分
概 要	工事長 L = 73.0 m ・ L型水路工 (両岸 H=1200) L = 73.0 m ・ 張コンクリート工 A = 71.6 m ² ・ 仮設工 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より
契約金額	16,280,000円	予定価格 (税抜)	15,360,000円		調 査 基 準	無・ 有 (13,499,904円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 桐明組	15,500,000	4				
㈱クリア	辞退					
やひめ建設 (株)	辞退					
(有)弥栄工業	辞退					
持丸建設工業㈱	15,100,000	2				
松尾建設工業 (株)	16,000,000	5				
(株) 蒲池建設	14,800,000	1	落札			落札率 96.35%
㈱牛島工業	15,400,000	3				

入札結果表

年度	令和元年度	契約名	令和元年災第132号普通河川竹ノ迫川外1箇所災害復旧工事		履行場所	八女市立花町下辺春地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種別	土木一式		入札日時	令和2年1月20日午前10時00分
概要	<p>工事長 L=36.0m (河川1箇所 道路1箇所) 【132号 普通河川竹ノ迫川】 工事長 L=23.0m ・コンクリートブロック積工 A=43.0㎡ 小口止工 N=3.0箇所 仮設工(水替工) 1.0式 仮設工(工事用道路工) 1.0式 【153号 その他市道 竹ノ迫・立花河内本線】 工事長 L=13.0m 幅員W=3.1~3.2m ・コンクリートブロック積工 A=50.0㎡ 植生工(人工芝) A=5.0㎡ 防護柵(ガードレール)撤去・設置 L=10.0m 表層(再生密粒度アスコン13 厚5cm) A=14.0㎡ 上層路盤工(RC40 厚15cm) A=14.0㎡</p>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	8,910,000円	予定価格(税抜)	8,400,000円		調査基準	○無・有(円)
入札業者名	第1回		第2回			備考
	入札額	順位	入札額	順位		
(有)甲斐田組	8,650,000	3				
(株)石橋組	9,100,000	6				
㈱木下組	辞退					
㈱クリア	辞退					
(有)弥栄工業	辞退					
持丸建設工業㈱	8,450,000	2				
松尾建設工業(株)	8,100,000	1	落札			落札率 96.43%
(株)蒲池建設	8,800,000	5				
㈱牛島工業	8,720,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第150号その他市道八丁谷本線道路災害復旧工事			履 行 場 所	八女市立花町白木地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和2年1月20日午前10時20分
概 要	工事長 L=6.0m 幅員W=3.9~5.0m ・大型ブロック積工(控750) A=38.0㎡ ・小口止工 N=1.0箇所 ・コンクリート舗装工(厚10cm) A=24.0㎡ ・構造物取壊し工 V=0.5㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額		予定価格(税抜)				調 査 基 準	○無・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)クリア	辞退						
針組	辞退						
(有)立花工務店	4,900,000	3	4,400,000	2			
(有)中島土木	辞退						
松尾建設工業(株)	4,500,000	1	4,200,000	1			
(株)塩塚組	4,700,000	2	4,450,000	3			
(有)早見建設	辞退						
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第134号普通河川小倉谷川河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町北山地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午前10時30分
概 要	復旧長 L=9.0m ・コンクリートブロック積工 A=23.0m ² ・小口止工 N=2.0箇所 ・仮設工（水替工） N=1.0式 ・仮設工（工事用道路工） N=1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,860,000円	予定価格（税抜）	2,770,000円		調 査 基 準	Ⓔ・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(有)弥栄工業	辞退					
(有)立花工務店	2,700,000	3				
持丸建設工業(株)	2,600,000	1	落札			落札率 93.86%
(株)蒲池建設	2,780,000	4				
(株)牛島工業	2,850,000	5				
(株)塩塚組	2,650,000	2				
(有)早見建設	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第151号その他市道尾岩口・ヲキタ線道路災害復旧工事			履 行 場 所	八女市立花町白木地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和2年1月20日午前10時40分
概 要	工事長 L=9.7m 幅員W=3.0~3.5m ・コンクリートブロック積工 A=29.0㎡ ・コンクリート舗装工(厚10cm) A=9.0㎡ ・仮設工(水替工) 1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額		予定価格(税抜)				調 査 基 準	⊖・有()円
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
(株)クリア	辞退						
針組	辞退						
(有)弥栄工業	辞退						
(有)中島土木	辞退						
松尾建設工業(株)	2,700,000	2	2,500,000	3			
(株)牛島工業	2,750,000	3	2,450,000	2			
(株)塩塚組	2,600,000	1	2,400,000	1			
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第154号2級市道堀切・下大倉線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町北山地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午前10時50分
概 要	工事長 L=8.0m 幅員W=5.0~5.7m ・コンクリートブロック積工 A=18.0㎡ 小口止工 N=1.0箇所 表層(再生密粒度アスコン13 厚5cm) A=17.0㎡ 上層路盤工(RC40 厚15cm) A=17.0㎡ 防護柵工(ガードレール撤去) L=8.0m (設置) L=8.0m ガードレール基礎再利用撤去 L=0.6m ガードレール基礎設置 L=7.0m 仮設工(水替工) 1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,750,000円	予定価格(税抜)	2,650,000円		調 査 基 準	無・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有)弥栄工業	辞退					
(有)立花工務店	2,500,000	1	落札			落札率 94.34%
持丸建設工業(株)	2,580,000	2				
松尾建設工業(株)	2,590,000	3				
(株)蒲池建設	2,630,000	5				
(株)塩塚組	2,600,000	4				
(有)早見建設	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第122号その他市道北井手田 線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午前11時30分
概 要	復旧長 L=18.0m 幅員 W=2.7m ・コンクリートブロック積工 A=30.0㎡ ・大型ブロック積工 A=62.0㎡ ・小口止工 N=2.0箇所 ・仮設工（工事用道路） N=1.0式 ・仮設工（水替工） N=1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	11,825,000円	予定価格（税抜）	11,440,000円		調 査 基 準	無・ 有 （10,024,872円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)原組	11,500,000	7				
(有)酒井工業	10,750,000	1	落札			落札率 93.97%
㈱酒井組	11,360,000	6				
野中組 (有)	11,800,000	8				
(有)小川組	11,000,000	2				
(有)江田土木	11,200,000	3				
(株)黒木建設	11,350,000	5				
(有)合原組	11,950,000	10				
(有)川原興業	11,920,000	9				
瑞宝建設㈱	11,230,000	4				
㈱大徳	13,000,000	11				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第200号2級市道石原・鹿子生線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町土窪地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午前11時40分
概 要	工事長 L=20.0m 幅員 W=3.5~4.2m ・コンクリートブロック積工 A=108.0m ² ・表層工 (再生密粒度アスコン13mm t=5cm) A=24.0m ² ・路盤工 (再生クラッシャーラン t=15cm) A=24.0m ²			業者選定の理由		市内土木一式指名願業者より
契約金額	8,030,000円	予定価格 (税抜)	7,720,000円		調 査 基 準	○無・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)原組	8,000,000	6				
(有)酒井工業	7,880,000	5				
(株)酒井組	7,700,000	3				
(株)黒木建設	7,700,000	3				
(有)合原組	7,660,000	2				
(有)川原興業	8,400,000	7				
瑞宝建設(株)	7,300,000	1	落札			落札率 94.56%
(株)大徳	9,500,000	8				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第204号1級市道北木屋・鰐八線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町北木屋地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午後1時30分
概 要	工事長 L=12.0m 幅員W=5.3m ・コンクリートブロック積工 A=69.0m ² ・小口止工 N=2箇所 ・表層（再生密粒度アスコン13 t=5cm） A=7.0m ² ・路盤（再生クラッシャーランRC40 t=15cm） A=7.0m ² ・場所打ち側溝工 L=13.0m				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より
契約金額	6,380,000円	予定価格（税抜）	5,920,000円		調 査 基 準	（無）・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有)橋村住設	辞退					
(株)石崎組	5,800,000	1	落札			落札率 97.97%
モリアキ建設(有)	5,900,000	3				
野中組 (有)	6,700,000	6				
(有)小川組	6,000,000	4				
(有)江田土木	6,200,000	5				
栗原造園	5,870,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第120号2級市道石原・鹿子生線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町土窪地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午後1時40分
概 要	工事長 L=7.0m 幅員 W=3.4m ・コンクリートブロック積工 A=34.0㎡ ・小口止工 N=2箇所 ・表層（再生密粒度アスコン13 t=5cm） A=18.0㎡ ・路盤（再生クラッシャーラン t=15cm） A=18.0㎡ ・ガードレール L=13.0m				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より
契約金額	5,280,000円	予定価格（税抜）	5,080,000円		調 査 基 準	Ⓔ・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有)橋村住設	辞退					
(株)原組	5,500,000	5				
八女舗道（株）	5,000,000	3				
モリアキ建設（有）	5,000,000	3				
(株)酒井組	4,900,000	2				
瑞宝建設(株)	4,800,000	1	落札			落札率 94.49%
(株)大徳	6,500,000	6				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第205号2級市道剣持・寄谷線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町大淵地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午後1時50分
概 要	工事長 L=5.0m 幅員 W=2.9~3.2m ・コンクリートブロック積工 A=24.0m ² ・小口止工 N=2.0箇所 ・表層（再生密粒度アスコン13 t=5cm） A=16.0m ² ・路盤（クラッシャーラン40 t=10cm） A=16.0m ² ・仮設工（水替工） 1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,070,000円	予定価格（税抜）	3,940,000円		調 査 基 準	Ⓔ・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)石崎組	4,200,000	5				
野中組 (有)	4,500,000	6				
(有)小川組	3,900,000	3				
(有)江田土木	3,700,000	1	落札			落札率 93.91%
榎合原組	4,030,000	4				
栗原造園	3,750,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第118号その他市道西野線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町土窪地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午後2時10分
概 要	工事長 L=7.0m 幅員W=3.2m ・コンクリートブロック積工 A=12.0m ² ・小口止工 N=2.0箇所 ・表層(再生密粒度アスコン13 t=5cm) A=12.0m ² ・路盤(再生クラッシャーラン t=15cm) A=12.0m ² ・ガードレール L=10.0m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,750,000円	予定価格(税抜)	2,530,000円		調 査 基 準	(無)・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)石崎組	2,950,000	4				
八女舗道(株)	3,500,000	5				
瑞宝建設(株)	2,800,000	3				
緒方組	2,500,000	1	落札			落札率 98.81%
(株)大徳	3,500,000	5				
栗原造園	2,540,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第119号その他市道西野線道路災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町土窪地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午後2時20分	
概 要	工事長 L=10.0m 幅員W=3.6~3.8 ・コンクリートブロック積工 A=20.0㎡ ・小口止工 N=1.0箇所 ・表層（再生密粒度アスコン13 t=5cm） A=13.0㎡ ・路盤（再生クラッシャーラン t=15cm） A=13.0㎡ ・ガードレール L=11.0m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額		予定価格（税抜）				調 査 基 準	○無・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
八女舗道（株）	3,700,000	4	3,150,000	2			
モリアキ建設（有）	3,500,000	2	3,190,000	3			
（株）吉開組	3,700,000	4	3,190,000	3			
日伸建設（株）	辞退						
瑞宝建設（株）	3,500,000	2	3,000,000	1			
（株）大徳	3,200,000	1	3,190,000	3			
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第140号普通河川鹿牟田川河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午後2時40分
概 要	復旧長 L=9.0m ・コンクリートブロック積工 A=27.0m ² ・仮設工（水替工） N=1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,200,000円	予定価格（税抜）	2,170,000円		調 査 基 準	○無・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株)石崎組	2,500,000	5				
(有)酒井工業	辞退					
(有)江田土木	2,000,000	1	落札			落札率 92.17%
(株)黒木建設	2,250,000	3				
(有)合原組	2,350,000	4				
(有)川原興業	2,600,000	6				
緒方組	2,120,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第123号その他市道暮石・曾場2号線道路災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町大淵地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午後2時50分	
概 要	工事長 L=7.0m 幅員 W=2.6~2.7m ・コンクリートブロック積工 A=19.0㎡ ・小口止工 N=2.0箇所 ・コンクリート舗装工 (t=10cm) A=2.0㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	1,870,000円	予定価格 (税抜)	1,760,000円			調 査 基 準	Ⓔ・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)石崎組	2,300,000	5	1,790,000	3			
(株)吉開組	1,980,000	3	1,790,000	3			
野中組 (有)	1,900,000	2	1,750,000	2			
日伸建設(株)	辞退						
(有)小川組	2,000,000	4	1,790,000	3			
栗原造園	1,800,000	1	1,700,000	1	落札	落札率 96.59%	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	R元年災41-33農地(畑)災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月27日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和2年1月20日午後3時00分
概 要	工事長 L = 11.0m ・フトン籠工 (H=0.5~3.5m) L = 59.0m ・法面整形工 A = 8.0m ² ・張芝工 A = 8.0m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額		予定価格(税抜)				調 査 基 準	①無・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有)橋村住設	辞退						
(有)酒井工業	辞退						
(株)黒木建設	2,000,000	2	1,780,000	3			
(有)合原組	2,040,000	3	1,760,000	2			
(有)川原興業	2,380,000	4	1,790,000	4			
緒方組	1,800,000	1	1,700,000	1			
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第155号その他市道西浦田線 道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午後3時10分
概 要	工事長 L=20.0m 幅員W=3.0m~7.1m ・コンクリートブロック積工 A=77.0㎡ ・小口止工 N=2箇所 ・張芝工(人口芝) A=23.0㎡ ・表層(再生密粒度アスコン13 厚5cm) A=17.0㎡ ・上層路盤工(RC40 厚15cm) A=17.0㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,995,000円	予定価格(税抜)	5,720,000円		調 査 基 準	○無・有()円
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)イノウエハウジング	5,900,000	5				
(株)桐明組	5,900,000	5				
大坪建築(株)	5,450,000	1	落札			落札率 95.28%
(有)井上組	5,600,000	3				
(有)井上工務店	5,600,000	3				
(有)上陽建設	5,480,000	2				
やひめ建設(株)	辞退					
(株)山口組	辞退					
田中建設	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第113号準用河川打越川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町北川内地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午後3時20分
概 要	復旧長 L=8.0m ・コンクリートブロック積工 A=33.0㎡ ・小口止工 N=1.0箇所 ・仮設工（水替工） N=1.0式 ・仮設工（工事用道路工） N=1.0式		業者選定の理由		市内土木一式指名願業者より	
契約金額	3,850,000円	予定価格（税抜）	3,530,000円		調 査 基 準	○無・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
大坪建築（株）	3,630,000	3				
（有）井上組	3,500,000	1	落札			落札率 99.15%
（有）井上工務店	3,620,000	2				
（有）上陽建設	3,650,000	4				
（株）山口組	辞退					
田中建設	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第127号その他市道藤木・木浦線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午後3時30分
概 要	工事長 L=8.0m 幅員W=4.2~4.6m ・コンクリートブロック積工 A=34.0㎡ ・小口止工 N=1.0箇所 ・表層(再生密粒度アスコン13 厚5cm) A=17.0㎡ ・上層路盤工(RC 厚10cm) A=17.0㎡ ・アスカーブ設置 L=11.0m				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より
契約金額	2,860,000円	予定価格(税抜)	2,710,000円		調 査 基 準	(無)・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
大坪建築(株)	2,680,000	2				
(有)井上組	2,730,000	4				
(有)井上工務店	2,600,000	1	落札			落札率 95.94%
(有)上陽建設	2,700,000	3				
(株)山口組	辞退					
田中建設	辞退					
(株)山翔	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第128号2級市道打越東西線 道路災害復旧工事			履 行 場 所	八女市上陽町北川内地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午後3時40分	
概 要	工事長 L=9.2m 幅員 W=7.1~7.2m ・コンクリートブロック積工 A=41.0㎡ ・表層（再生密粒度アスコン13 厚5cm） A=1.0㎡ ・上層路盤工（RC40 厚10cm） A=1.0㎡ ・防護柵（ガードレール）撤去・設置 L=3.0m ・排水工（横断暗渠布設替） L=1.0m ・仮設工（水替工） 1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	3,520,000円	予定価格（税抜）	3,200,000円		調 査 基 準	○無・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
大坪建築（株）	3,280,000	2					
（有）井上組	3,200,000	1	落札			落札率 100.00%	
（有）井上工務店	3,320,000	3					
（有）上陽建設	3,350,000	4					
（株）山口組	辞退						
田中建設	辞退						
（株）山翔	辞退						

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災林道星野線（1号箇所）災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村字ブナ地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午後3時50分
概 要	工事長 L=37.5m ・補強土壁工 A=1772.1m ² ・舗装工（アスファルト舗装） A=177.6m ² ・排水施設工 U型側溝撤去・据付（有材） L=20.9m、自由勾配側溝（500*800） L=10.0m ふとんかご（50cm*120cm） L= 4.0m ・防護柵工（Gr-C-4E） L=32.5m ・構造物取壊し工 アスファルト舗装版 V= 5.1m ³ 、コンクリート殻 V=14.5m ³				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格（税抜）			調 査 基 準	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) イノウエハウジング	38,500,000	7	36,900,000	8		
(株) 桐明組	37,500,000	3	36,000,000	4		
成央建設(株)	37,100,000	1	35,500,000	1		
オオキタ建設(株)	38,000,000	6	35,800,000	2		
榎木下組	辞退					
(株) 大藪建設	37,320,000	2	35,970,000	3		
大坪建築(株)	37,500,000	3	36,000,000	4		
(有)井上組	38,500,000	7	36,000,000	4		
(有)上陽建設	37,800,000	5	36,500,000	7		
やひめ建設(株)	辞退					不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第74号普通河川椋谷川河川災害復旧工事			履 行 場 所	八女市星野村地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午後4時00分	
概 要	復旧長 L=15.0m ・コンクリートブロック積工 A=76.0㎡ ・小口止工 N=2.0箇所 ・仮設工（水替工） N=1.0式 ・仮設工（工事用道路工） N=1.0式			業者選定の理由		市内土木一式指名願業者より	
契約金額	7,678,000円	予定価格（税抜）	7,050,000円		調 査 基 準	○無・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
(株) 桐明組	7,500,000	3	7,150,000	4			
成央建設（株）	7,500,000	3	7,150,000	4			
下川建設(株)	7,700,000	7	7,180,000	7			
オオキタ建設（株）	7,200,000	1	6,980,000	1	落札	落札率 99.01%	
大坪建設（株）	7,500,000	3	7,100,000	3			
やひめ建設（株）	辞退						
(株) 山口組	7,300,000	2	7,000,000	2			
田中建設	7,660,000	6	7,150,000	4			

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第75号普通河川中渡瀬川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午後4時10分
概 要	復旧長 L=16.0m 左岸L=16.0m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
	・コンクリートブロック積工 ・小口止工 ・仮設工（水替工） ・仮設工（工事用道路工）	A=62.0m ² N=4.0箇所 N=1.0式 N=1.0式				
契約金額		予定価格（税抜）			調 査 基 準	無・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
（有）甲斐田組	辞退					
成央建設（株）	8,750,000	3	8,400,000	2		
下川建設(株)	9,000,000	6	8,500,000	5		
オオキタ建設（株）	8,600,000	1	8,280,000	1		
大坪建設（株）	8,800,000	4	8,400,000	2		
（株）石橋組	辞退					
（株）大藪建設	8,870,000	5	8,430,000	4		
（株）山口組	8,700,000	2	8,500,000	5		
						不落

入 札 結 果 表

年 度	令 和 元 年 度	契 約 名	令和元年災第76号普通河川中渡瀬川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村地内	
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午後4時20分
概 要	復旧長 L=20.0m 右岸L=20.0m		<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック積工 A=64.0㎡ ・小口止工 N=4.0箇所 ・仮設工(水替工) N=1.0式 ・仮設工(工事用道路工) N=1.0式 		業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	予定価格(税抜)				調 査 基 準	無・有(円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
成央建設(株)	9,950,000	3	9,800,000	5			
豊建設(有)	9,920,000	2	2回目辞退				
オオキタ建設(株)	10,000,000	6	9,780,000	3			
(株)石橋工業	辞退						
(株)大藪建設	10,620,000	8	9,770,000	2			
大坪建築(株)	9,980,000	4	9,880,000	7			
(有)井上組	9,980,000	4	9,780,000	3			
(有)井上工務店	辞退						
(有)上陽建設	10,100,000	7	9,850,000	6			
(株)山口組	9,900,000	1	9,700,000	1			
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第77号普通河川中渡瀬川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村地内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月20日午後4時30分
概 要	復旧長 L=11.0m 右岸 L=2.0m 左岸 L=11.0m ・コンクリートブロック積工 A=39.0㎡ ・小口止工 N=3.0箇所 ・コンクリート舗装工 (t=10cm) A=16.0㎡ ・仮設工 (水替工) N=1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,290,000円	予定価格 (税抜)	4,100,000円		調 査 基 準	○無・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
成央建設 (株)	3,900,000	1	落札			落札率 95.12%
オオキタ建設 (株)	4,000,000	2				
大坪建築 (株)	辞退					
(有)井上組	4,000,000	2				
(有)井上工務店	辞退					
(有)上陽建設	4,200,000	5				
(株)山口組	4,280,000	6				
田中建設	4,190,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災林道黒木・星野線（1号箇所） 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村字ヲケン平地 内
履行期間	令和2年1月27日から令和2年3月30日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和2年1月20日午後4時40分
概 要	工事長 L = 184.0 m ・舗装工（アスファルト舗装） A = 951.1 m ² ・排水施設工 L型側溝撤去・据付（有材） L = 154.3 m U型側溝撤去・据付（有材） L = 34.0 m ・構造物取壊し工 アスファルト舗装版 V = 38.0 m ³				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	8,800,000円	予定価格（税抜）	8,210,000円		調 査 基 準	○無・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
三洋道路（株）	8,250,000	4				
成央建設（株）	8,150,000	3				
下川建設(株)	8,500,000	6				
オオキタ建設（株）	8,800,000	8				
共栄舗道（株）	8,100,000	2				
八女舗道（株）	8,000,000	1	落札			落札率 97.44%
(株)酒井組	8,350,000	5				
(株)山口組	8,500,000	6				