

# 入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道忠見27号線道路改良工事		履 行 場 所	八女市本地内
履行期間	令和2年1月30日から令和2年3月27日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月23日午前9時20分
概 要	<p>工事長 L=128.5m 幅員 W=4.0m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自由勾配側溝 (300×400) L=9.0m、(300×500) L=23.0m                (700×900) L=23.0m、(700×1000) L=18.0m                (700×1100) L=6.0m、(700×1200) L=28.0m                (片土圧1000×1300) L=10.0m、(片土圧1000×1400) L=16.0m</li> <li>・ボックスカルバート (800×800) L=2.9m、(1000×1000特厚型) L=3.9m                (1000×1000) L=8.8m</li> <li>・アスファルト舗装工 (再生密粒度As13mm t=5cm) A=437.0m<sup>2</sup></li> <li>・路盤工 (再生粒調砕石RM25 t=15cm) A=437.0m<sup>2</sup></li> </ul>				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より
契約金額	23,980,000円	予定価格 (税抜)	22,680,000円		調 査 基 準	無・ <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">有</span> (20,010,564円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) イノウエハウジング	24,800,000	6				
(株) 桐明組	23,300,000	3				
豊建設 (有)	22,600,000	2				
下川建設(株)	23,500,000	4				
(株) 三晃建設	辞退					
(株) 石橋組	24,000,000	5				
(株) 木下組	27,590,000	7				
(株) ホクショウ	21,800,000	1	落札			落札率 96.12%
(株) 大藪建設	辞退					
やひめ建設 (株)	辞退					

## 入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川田形川河川改良工事			履 行 場 所	八女市北田形地内
履行期間	令和2年1月30日から令和2年3月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月23日午前9時30分	
概 要	工事長 L = 70.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 140.0 m <sup>2</sup> ・仮設工 N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額		予定価格 (税抜)			調 査 基 準	○無・有 ( 円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株) イノウエハウジング	10,900,000	3	9,880,000	2			
三洋道路 (株)	辞退						
(株) 桐明組	9,900,000	1	9,890,000	3			
成央建設 (株)	辞退						
オオキタ建設 (株)	14,800,000	4	9,800,000	1			
大坪建設 (株)	辞退						
(株) 石橋組	9,900,000	1	9,890,000	3			
(株) 中島組	辞退						
やひめ建設 (株)	辞退						
						不落	

# 入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川小田川河川維持工事			履 行 場 所	八女市龍ヶ原地内
履行期間	令和2年1月30日から令和2年3月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月23日午前9時40分	
概 要	復旧長 L = 51.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 153.0 m <sup>2</sup> ・仮設工（締切排水工） 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額	10,142,000円	予定価格（税抜）	9,420,000円		調 査 基 準	○無・有（                  円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
三洋道路（株）	辞退						
（有）甲斐田組	9,900,000	2	9,620,000	4			
豊建設（有）	9,700,000	1	9,220,000	1	落札	落札率 97.88%	
オオキタ建設（株）	10,000,000	6	9,600,000	2			
平成建設（株）	9,920,000	4	9,670,000	5			
（株）三晃建設	辞退						
（株）石橋工業	辞退						
（株）ホクショウ	9,900,000	2	9,680,000	6			
大石組	辞退						
（株）中島組	辞退						

# 入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川鹿子野川河川改良工事			履 行 場 所	八女市鵜池地内
履行期間	令和2年1月30日から令和2年3月20日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月23日午前9時50分	
概 要	工事長 L = 35.0 m ・コンクリートブロック積工 (控35cm) A = 84.0 m <sup>2</sup> ・仮設工 (水替工) N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額		予定価格 (税抜)				調 査 基 準	○無・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回				備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
(有) 桐明建設工業	辞退						
東和建设 (株)	辞退						
平成建設 (株)	6,980,000	2	6,850,000	1			
(有) ミキ企画	辞退						
(株) 三晃建設	辞退						
(株) ホクショウ	6,900,000	1	6,880,000	2			
大石組	辞退						
諸富造園	7,500,000	3	6,890,000	3			
							不落

## 入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川石井仮川河川改良工事			履 行 場 所	八女市蒲原地内
履行期間	令和2年1月30日から令和2年3月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月23日午前10時00分	
概 要	工事長 L = 42.0m ・コンクリートブロック積工 A = 88.0㎡ ・仮設工 N = 1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額		予定価格 (税抜)				調 査 基 準	①・有 (                  円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回				備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 桐明建設工業	辞退						
三洋道路 (株)	辞退						
平成建設 (株)	7,160,000	2	6,360,000	2			
橋村建設工業(有)	辞退						
(有)ミキ企画	辞退						
(有) 橋山建設工業	辞退						
諸富造園	7,500,000	3	6,380,000	3			
(株) 中島組	辞退						
(有) 喜水	6,400,000	1	6,350,000	1			
							不落

## 入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川前古賀川河川維持工事			履 行 場 所	八女市前古賀地内
履行期間	令和2年1月30日から令和2年3月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月23日午前10時10分	
概 要	工事長 L = 32.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 72.0 m <sup>2</sup> ・水替工 N = 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額		予定価格 (税抜)				調 査 基 準	○無・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回				備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 桐明建設工業	辞退						
東和建设 (株)	辞退						
橋村建設工業(有)	辞退						
(有) ミキ企画	辞退						
共栄舗道 (株)	辞退						
諸富造園	6,600,000	3	5,460,000	3			
(有) 喜水	6,000,000	2	5,450,000	1			
(株) 末崎組	5,470,000	1	5,450,000	1			
							不落

## 入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	普通河川平塚川河川改良工事			履 行 場 所	八女市本村地内
履行期間	令和2年1月30日から令和2年3月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月23日午前10時20分	
概 要	工事長 L = 20.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 40.0 m <sup>2</sup> ・ガードレール撤去・設置工 L = 20.0 m ・構造物とりこわし V = 0.4 m <sup>3</sup> ・舗装工 A = 20.0 m <sup>2</sup> ・仮設工 N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名業者より	
契約金額		予定価格 (税抜)				調 査 基 準	(無)・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
東和建设 (株)	辞退						
橋村建設工業(有)	辞退						
共栄舗道 (株)	辞退						
(有) 橋山建設工業	辞退						
(有) 喜水	5,000,000	2	4,020,000	2			
(株) 末崎組	4,030,000	1	3,900,000	1			
						不落	

## 入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	市道長峰46号線道路維持（舗装）工事			履 行 場 所	八女市吉田地内
履行期間	令和2年1月30日から令和2年3月19日	種 別	とび土工コンクリート		入 札 日 時	令和2年1月23日午前10時30分	
概 要	工事長 L=102.0m      幅員 W=2.0~2.1m ・路盤工（再生粒調碎石RM25 t=10cm）      A=209.0m <sup>2</sup> ・表層工（コンクリート舗装 t=10cm）      A=209.0m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内とび・土工・コンクリート指名業者より	
契約金額	2,365,000円	予定価格（税抜）	2,240,000円		調 査 基 準	○無・有（                  円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株) イノウエハウジング	3,900,000	2	2,240,000	2			
(有) 甲斐田組	2,250,000	1	2,150,000	1	落札	落札率 95.98%	
(株) 三晃建設	辞退						
(株) 石橋工業	辞退						
(株) 大藪建設	辞退						
(有) 橋山建設工業	辞退						





# 入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	長尾水路改修工事			履 行 場 所	八女市星野村長尾北地内
履行期間	令和2年1月30日から令和2年3月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年1月23日午前10時50分	
概 要	工事長 L = 14.0 m ・横断暗渠工 (R450型) L = 14.0 m ・舗装工 A = 16.0 m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	1,092,300円	予定価格 (税抜)	1,360,000円		調 査 基 準	○無・有 (                      円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
大坪建築 (株)	1,750,000	3					
(有)井上組	1,770,000	5					
(有)井上工務店	辞退						
(有)上陽建設	1,750,000	3					
(株)山口組	1,850,000	6					
田中建設	1,700,000	2					
(株)山翔	993,000	1	落札			落札率 73.01%	

## 入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	八女市立八幡小学校屋内消火栓設備改修工事			履 行 場 所	八女市新庄385番地
履行期間	令和2年1月30日から令和2年3月27日	種 別	水 道 施 設		入 札 日 時	令和2年1月23日午前11時00分	
概 要	屋内消火栓設備の老朽化に伴う改修工事 ・消火ポンプユニット 既存撤去処分 ・消火ポンプユニット KTK506C7.5T同等品以上新設 ・上記改修に伴う電源工事 一式 ・上記改修に伴う申請手続き 一式				業者選定の理由	市内水道施設指名願業者より	
契約金額	1,595,000円	予定価格(税抜)	3,670,000円		調 査 基 準	○無・有( )円	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
牛島設備工業(有)	1,450,000	1	落札			落札率 39.51%	
榑吉田ボーリング工業	3,640,000	6					
八女食糧販売(株)	3,600,000	4					
川口ガス住設	4,040,000	7					
丸谷商事	3,590,000	3					
(有)岩本住設	3,620,000	5					
(有)スミ設備工業	2,100,000	2					

# 入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	ほたると石橋の館デッキ拡張工事			履 行 場 所	八女市上陽町北川内地内
履行期間	令和2年1月30日から令和2年3月13日	種 別	建 築 一 式		入 札 日 時	令和2年1月23日午前11時10分	
概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・木製床撤去      A = 24.2 m<sup>2</sup></li> <li>・外部足場        A = 97.8 m<sup>2</sup></li> <li>・人工木デッキ    A = 49.3 m<sup>2</sup></li> </ul>				業者選定の理由	市内建築一式指名業者より	
契約金額	6,105,000円	予定価格 (税抜)	6,590,000円		調 査 基 準	○無・有 (                      円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
(有)樋口建設	辞退						
(株)中嶋工務店	辞退						
㈱ロイヤル住建	5,550,000	1	落札			落札率 84.22%	
山口建設	6,470,000	6					
山下建築	5,600,000	2					
友建設	6,276,000	5					
平野建設	5,949,000	3					
今村建設	6,150,000	4					
(有)立石工務店	無効						

## 入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	八女市立筑南中学校生徒用下足入改修工事			履 行 場 所	八女市立花町白木6680番地
履行期間	令和2年1月30日から令和2年3月29日	種 別	建 築 一 式		入 札 日 時	令和2年1月23日午前11時20分	
概 要	○生徒用下足入撤去及び新設 ・撤去処分 下足入 W2350×D700×H1500 3台 ・新設 下足入 W2350×D700×H1500 3台 ラワン合版 OP仕上 両面収納 (片面32足分) ※撤去および設置期間は、3月25日～3月29日まで				業者選定の理由	市内建築一式指名業者より	
契約金額	1,287,000円	予定価格 (税抜)	1,660,000円		調 査 基 準	(無)・有 (                  円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
井上建設	1,500,000	2					
(有)江田建設	辞退						
持丸建設工業(株)	辞退						
津田建設	2,296,000	3					
(株)櫛川工業	1,170,000	1	落札			落札率 70.48%	