

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第138号普通河川荒谷川河川 災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町北木屋地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和2年2月13日午前9時10分
概 要	工事長 L=18.5m ・石積工 A=48.0m ² ・小口止工 N=4.0箇所 ・仮設工（水替工） N=1.0式 ・仮設工（工事用道路工） N=1.0式			業者選定の理由		市内土木指名願業者より	
契約金額		予定価格（税抜）				調 査 基 準	⊖・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)石崎組	8,200,000	2	8,000,000	4			
モリアキ建設(有)	8,500,000	5	8,000,000	4			
(有)酒井工業	8,610,000	6	8,000,000	4			
(株)酒井組	8,300,000	3	7,800,000	3			
野中組 (有)	8,800,000	7	8,050,000	8			
(株)黒木建設	8,900,000	8	8,000,000	4			
(有)合原組	8,100,000	1	7,500,000	1			
栗原造園	8,460,000	4	7,550,000	2			
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第139号普通河川神露淵川外 2箇所災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月13日午前9時20分
概 要	<p>工事長 L=20.5m</p> <p>【第139号 普通河川神露淵川】工事長 L=6.0m 右岸 L=6.0m</p> <p>・コンクリートブロック積工 A=14.0㎡ ・小口止工 N=2.0箇所</p> <p>・仮設工（工事用道路工）N=1.0式</p> <p>【第186号 普通河川神露淵川】工事長 L=9.5m 右岸 L=9.5m</p> <p>・コンクリートブロック積工A=37.0㎡ ・小口止工 N=2.0箇所</p> <p>・仮設工（工事用道路工）N=1.0式</p> <p>【第201号 下美野尾4号線】工事長 L=5.0m 幅員 W=5.0m</p> <p>・コンクリートブロック積工 A=20.0㎡</p> <p>・小口止工 N=1.0箇所 ・植生工 A=7.0㎡</p> <p>・表層工（t=5cm）A=4.0㎡ ・路盤工（t=10cm）A=4.0㎡</p>				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	7,260,000円	予定価格（税抜）	6,790,000円		調 査 基 準	（無）・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)石崎組	6,850,000	2				
モリアキ建設(有)	6,600,000	1	落札			落札率 97.20%
(有)酒井工業	7,000,000	3				
野中組 (有)	7,800,000	7				
(有)江田土木	7,000,000	3				
(株)黒木建設	7,300,000	6				
(有)合原組	7,230,000	5				
(株)大徳	8,000,000	8				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第181号普通河川笠原川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月13日午前9時40分
概 要	復旧長 L=18.9m 右岸L=18.9m ・コンクリートブロック積工 A=57.0㎡ ・小口止工 N=2.0箇所 ・仮設工（水替工） N=1.0式			業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額	5,225,000円	予定価格（税抜）	5,030,000円		調 査 基 準	（無）・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)原組	7,000,000	6				
(株)石崎組	6,700,000	3				
八女舗道(株)	辞退					
モリアキ建設(有)	6,600,000	2				
(有)酒井工業	4,750,000	1	落札			落札率 94.43%
(株)酒井組	6,800,000	4				
(株)黒木建設	6,900,000	5				
(有)川原興業	7,000,000	6				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第185号普通河川女郎岳川河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月13日午前9時50分
概 要	工事長 L=11.0m ・コンクリートブロック積工 ・小口止工 ・仮設工（水替工） ・仮設工（工事用道路工）		A=58.0㎡ N=2.0箇所 N=1.0式 N=1.0式		業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	5,555,000円	予定価格（税抜）	5,340,000円		調 査 基 準	（無）・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)原組	6,000,000	5				
モリアキ建設(有)	5,050,000	1	落札			落札率 94.57%
(有)酒井工業	5,710,000	3				
(株)酒井組	5,450,000	2				
(株)黒木建設	6,600,000	7				
(有)川原興業	5,830,000	4				
瑞宝建設(株)	6,500,000	6				
(株)大徳	7,800,000	8				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第202号その他市道平岩・池ノ本線外1箇所道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月13日午前10時00分
概 要	<p>工事長 L=16.0m (道路2箇所) 【第202号 その他市道平岩・池ノ本線】 ・工事長 L=5.0m 幅員W=2.0m~2.1m ・コンクリートブロック積工 A=17.0㎡ ・小口止工 N=1.0箇所 ・張芝(人工芝) A=17.0㎡ ・コンクリート舗装(厚10cm) A=2.0㎡ 【第203号 その他市道平岩・池ノ本線】 ・工事長 L=11.0m 幅員W=2.3m~2.4m ・コンクリートブロック積工 A=42.0㎡ ・小口止工 N=2.0箇所 ・コンクリート舗装(厚10cm) A=16.0㎡</p>				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額		予定価格(税抜)			調 査 基 準	○無・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株)原組	7,200,000	6	6,500,000	3		
(株)石崎組	6,800,000	2	6,500,000	3		
八女舗道(株)	辞退					
モリアキ建設(有)	6,900,000	3	6,500,000	3		
(有)小川組	7,000,000	5	6,500,000	3		
(有)合原組	6,600,000	1	6,100,000	1		
榊大徳	7,700,000	7	6,590,000	7		
栗原造園	6,900,000	3	6,300,000	2		
						不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第221号その他市道中谷・桑ノ木迫線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月13日午前10時10分
概 要	復旧長 L=37.0m 幅員 W=2.1m~2.9m ・コンクリートブロック積工 A=87.0m ² ・小口止工 N=2.0箇所 ・植生基材吹付工(厚3cm) A=40.0m ²				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額		予定価格(税抜)			調 査 基 準	○無・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)原組	7,700,000	6	7,100,000	7		
(株)石崎組	7,400,000	2	7,000,000	2		
八女舗道(株)	辞退					
モリアキ建設(有)	7,500,000	3	7,000,000	2		
(有)小川組	7,600,000	5	7,000,000	2		
(有)江田土木	7,500,000	3	7,000,000	2		
(有)合原組	7,160,000	1	6,700,000	1		
(有)川原興業	7,870,000	7	7,000,000	2		
						不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第179号普通河川笠原川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月13日午前10時20分
概 要	復旧長 L=6.0m 右岸L=6.0m ・コンクリートブロック積工 A=30.0m ² ・小口止工 N=2.0箇所 ・仮設工（水替工） N=1.0式 ・仮設工（工事用道路工） N=1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額		予定価格（税抜）			調 査 基 準	（無）・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)原組	5,700,000	3	5,250,000	5		
八女舗道(株)	辞退					
(有)酒井工業	5,600,000	2	5,000,000	2		
㈱酒井組	5,300,000	1	4,500,000	1		
(株)黒木建設	6,100,000	5	5,100,000	3		
(有)川原興業	5,830,000	4	5,200,000	4		
瑞宝建設㈱	6,300,000	6	5,250,000	5		
㈱大徳	7,000,000	7	5,290,000	7		
						不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第182号普通河川正牟田川河川災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月13日午前10時30分	
概 要	工事長 L=11.0m (1工区 L=5.0m 2工区 L=6.0m) ・コンクリートブロック積工 A=28.0m ² ・小口止工 N=4.0箇所 ・仮設工(水替工) N=1.0式 ・仮設工(工事用道路工) N=1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額		予定価格(税抜)				調 査 基 準	○無・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
(株)石崎組	5,600,000	2	5,300,000	2			
モリアキ建設(有)	5,900,000	3	5,400,000	4			
野中組 (有)	6,200,000	6	5,380,000	3			
(有)小川組	6,000,000	4	5,400,000	4			
(有)江田土木	6,000,000	4	5,400,000	4			
(有)合原組	5,500,000	1	4,900,000	1			
榊大徳	7,000,000	7	5,490,000	7			
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第184号普通河川寄谷川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町大淵地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月13日午前10時50分
概 要	工事長 L = 8.0m (1工区 L=5.0m 2工区 L=3.0m) ・コンクリートブロック積工 A=33.0㎡ ・小口止工 N=4.0箇所 ・仮設工(水替工) N=1.0式 ・仮設工(工事用道路工) N=1.0式			業者選定の理由		市内土木指名願業者より
契約金額	4,928,000円	予定価格(税抜)	4,710,000円		調 査 基 準	○無・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)吉開組	辞退					
野中組 (有)	5,200,000	3				
日伸建設(株)	辞退					
(有)小川組	5,300,000	4				
(有)江田土木	4,480,000	1	落札			落札率 95.12%
(有)合原組	6,000,000	6				
瑞宝建設(株)	5,652,000	5				
栗原造園	4,750,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第215号普通河川笠原川河川 災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月13日午前11時10分	
概 要	工事長 L = 12.4 m ・コンクリートブロック積工 A = 30.0 m ² ・小口止工 N = 1.0箇所 ・仮設工（水替工） N = 1.0式 ・仮設工（工事用道路工） N = 1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額		予定価格（税抜）			調 査 基 準	○無・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)石崎組	6,000,000	2	5,500,000	2			
(株)酒井組	5,700,000	1	5,200,000	1			
(有)江田土木	6,100,000	4	5,600,000	5			
(株)黒木建設	6,400,000	6	5,500,000	2			
(有)川原興業	6,270,000	5	5,500,000	2			
瑞宝建設(株)	6,627,000	7	5,600,000	5			
(株)大徳	6,000,000	2	5,690,000	7			
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第125号その他市道日向神2号線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町北大淵地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月13日午前11時30分
概 要	復旧長 L=5.0m 幅員 W=3.7m~3.8m ・コンクリートブロック積工 A=21.0㎡ ・小口止工 N=1.0箇所 ・防護柵工（ガードレール設置） L=8.0m ・防護柵工（ガードレール撤去） L=8.0m ・表層（再生密粒度アスコ13、厚5cm） A=13.0㎡ ・上層路盤（RC40、厚15cm） A=13.0㎡				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額		予定価格（税抜）			調 査 基 準	○無・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)吉開組	辞退					
野中組 (有)	3,300,000	1	3,000,000	1		
日伸建設(株)	辞退					
(有)小川組	3,500,000	3	3,200,000	2		
栗原造園	3,420,000	2	3,200,000	2		
小森昌寿園	辞退					
						不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第199号その他市道東松坂・西赤坂線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町本分地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月13日午前11時40分
概 要	工事長 L=9.8m 幅員 W=2.7~2.9m ・コンクリートブロック積工 A=27.0㎡ ・表層工（再生密粒度As13mm t=5cm） A=11.0㎡ ・路盤工（再生クラッシャーラン t=15cm） A=11.0㎡ ・ガードレール L=6.0m			業者選定の理由		市内土木指名願業者より
契約金額	2,783,000円	予定価格（税抜）	2,640,000円		調 査 基 準	Ⓔ・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
モリアキ建設(有)	2,900,000	5				
(有)江田土木	2,700,000	4				
(株)黒木建設	2,530,000	1	落札			落札率 95.83%
(有)川原興業	2,600,000	2				
瑞宝建設(株)	3,330,000	6				
緒方組	2,650,000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第145号普通河川尾道川河川 災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町田代地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月13日午後1時40分	
概 要	工事長 L = 5.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 14.0 m ² ・小口止工 N = 1.0箇所 ・仮設工（水替工） N = 1.0式 ・仮設工（工事用道路工） N = 1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額		予定価格（税抜）			調 査 基 準	○無・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
八女舗道（株）	辞退						
モリアキ建設（有）	1,650,000	1	1,580,000	1			
（有）酒井工業	1,850,000	3	1,630,000	3			
（有）小川組	2,500,000	5	1,640,000	4			
瑞宝建設(株)	2,500,000	5	1,640,000	4			
緒方組	1,800,000	2	1,620,000	2			
(株)大徳	2,300,000	4	1,640,000	4			
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	R元年災41-10農地(田)災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月27日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和2年2月13日午後2時10分
概 要	工事長 L=9.0m ・コンクリートブロック積 A=27.0m ² ・仮設工(敷鉄板) N=1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額		予定価格(税抜)				調 査 基 準	(無)・有()円
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
八女舗道(株)	辞退						
(有)江田土木	2,950,000	3	2,500,000	2			
(株)黒木建設	3,100,000	5	2,500,000	2			
瑞宝建設(株)	3,000,000	4	2,500,000	2			
緒方組	2,730,000	2	2,500,000	2			
栗原造園	2,620,000	1	2,450,000	1			
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	R元年災41-16農地(田)災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町北大淵地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月27日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和2年2月13日午後2時20分
概 要	工事長 L=9.0m ・コンクリートブロック積工 A=41.0㎡ ・土羽工 A=37.0㎡ ・畦畔工 L=9.0m ・仮設道路(敷鉄板) 1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額		予定価格(税抜)				調 査 基 準	Ⓔ・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)吉開組	辞退						
野中組(有)	4,900,000	1	4,500,000	1			
日伸建設㈱	辞退						
(有)小川組	5,200,000	3	4,800,000	3			
(株)黒木建設	5,400,000	4	4,800,000	3			
(有)川原興業	5,650,000	6	4,800,000	3			
瑞宝建設㈱	5,500,000	5	4,850,000	6			
栗原造園	4,960,000	2	4,650,000	2			
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	R元年災41-17農地(田)災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町大淵地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月27日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月13日午後2時30分
概 要	工事長 L = 4.0m ・コンクリートブロック積工 A = 11.0㎡ ・畦畔工 L = 4.0m ・仮設道路(敷鉄板) 一式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額		予定価格(税抜)			調 査 基 準	⊖・有()円
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有)橋村住設	辞退					
野中組 (有)	2,100,000	4	1,960,000	5		
(有)小川組	2,000,000	1	1,700,000	1		
(有)江田土木	2,150,000	5	1,850,000	3		
(有)合原組	2,080,000	2	1,950,000	4		
緒方組	2,080,000	2	1,800,000	2		
						不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	R元年災41-19農地(田)災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月27日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和2年2月13日午後2時40分
概 要	工事長 L = 4.0 m ・コンクリートブロック積 A = 18.0 m ² ・仮設工(敷鉄板) 1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額		予定価格(税抜)				調 査 基 準	(無)・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回				備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
榑酒井組	1,500,000	1	1,350,000	1			
(有)小川組	1,900,000	3	1,400,000	2			
(有)江田土木	1,650,000	2	1,450,000	3			
(株)黒木建設	2,000,000	5	1,450,000	3			
瑞宝建設(株)	2,200,000	6	1,490,000	6			
栗原造園	1,900,000	3	1,450,000	3			
							不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	R元年災41-20農地(畑)災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月27日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月13日午後2時50分	
概 要	工事長 L = 17.0m ・フトン籠工 (H=2.5m) L = 85.0m ・法面整形工 A = 28.0㎡ ・張芝工 A = 28.0㎡				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額		予定価格(税抜)				調 査 基 準	①無・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有)橋村住設	辞退						
(株)石崎組	3,000,000	3	2,700,000	2			
八女舗道(株)	辞退						
(株)酒井組	2,800,000	1	2,600,000	1			
(株)黒木建設	3,500,000	4	2,750,000	4			
瑞宝建設(株)	3,600,000	5	2,790,000	5			
緒方組	2,950,000	2	2,700,000	2			
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	R元年災41-21農地(田)災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町大淵地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月27日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和2年2月13日午後3時00分
概 要	工事長 L=14.0m ・コンクリートブロック積工 A=71.0㎡ ・畦畔工 L=14.0m				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額		予定価格(税抜)				調 査 基 準	①・有()円
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)原組	5,800,000	7	5,270,000	6			
(株)酒井組	5,500,000	5	5,280,000	7			
野中組 (有)	5,400,000	3	5,220,000	4			
(有)小川組	5,400,000	3	5,200,000	3			
(有)江田土木	5,300,000	1	5,000,000	1			
(有)合原組	5,730,000	6	5,230,000	5			
栗原造園	5,340,000	2	5,150,000	2			
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	R元年災41-23農地(田)災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町大淵地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月27日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和2年2月13日午後3時10分
概 要	工事長 L = 5.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 10.0 m ² ・畦畔工 L = 5.0 m ・仮設道路(敷鉄板) 1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額		予定価格(税抜)				調 査 基 準	○無・有()円
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
(株)石崎組	1,600,000	6	1,200,000	2			
野中組 (有)	1,300,000	1	1,100,000	1			
(有)小川組	1,500,000	4	1,200,000	2			
(有)合原組	1,540,000	5	1,220,000	6			
緒方組	1,420,000	3	1,200,000	2			
栗原造園	1,320,000	2	1,200,000	2			
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	R元年災41-24農地(畑)災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月27日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和2年2月13日午後3時20分
概 要	工事長 L = 10.0m ・フトン籠工 (H=2.0~2.5m) L = 46.0m ・法面整形工 A = 32.0㎡ ・張芝工 A = 32.0㎡				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額		予定価格(税抜)				調 査 基 準	Ⓔ・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)石崎組	2,100,000	5	1,600,000	2			
モリアキ建設(有)	1,800,000	2	1,650,000	4			
(有)酒井工業	1,700,000	1	1,500,000	1			
(株)黒木建設	2,200,000	6	1,650,000	4			
緒方組	1,800,000	2	1,600,000	2			
榊大徳	2,000,000	4	1,690,000	6			
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	R元年災41-25農地(田)災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月27日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月13日午後3時30分
概 要	工事長 L=4.0m ・コンクリートブロック積 A=10m ² ・構造物取壊・運搬・処分工 V=0.1m ³ ・仮設工(敷鉄板) 1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額		予定価格(税抜)			調 査 基 準	ⓧ・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)石崎組	1,550,000	5	1,200,000	5		
八女舗道(株)	辞退					
(有)酒井工業	1,350,000	2	1,150,000	2		
㈱酒井組	1,250,000	1	1,080,000	1		
(有)川原興業	1,380,000	4	1,150,000	2		
緒方組	1,350,000	2	1,150,000	2		
						不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	R元年災41-28農地(田)災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月27日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月13日午後3時40分	
概 要	工事長 L=13.0m (1工区 L=8.0m、2工区 L=5.0m) 1工区 ・コンクリートブロック積 A=32.0m ² ・構造物取壊、運搬、処分工 V=4.8m ³ ・仮設工(敷鉄板) 1.0式 2工区 ・コンクリートブロック積 A=16.0m ² ・構造物取壊、運搬、処分工 V=0.4m ³ ・仮設工(敷鉄板) 1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額		予定価格(税抜)			調 査 基 準	○(無)・有()円	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有)橋村住設	辞退						
(株)石崎組	4,950,000	4	4,290,000	5			
(有)酒井工業	4,750,000	3	4,150,000	1			
(株)酒井組	4,500,000	2	4,280,000	4			
(株)黒木建設	5,400,000	6	4,250,000	2			
(有)川原興業	4,950,000	4	4,250,000	2			
(株)大徳	4,300,000	1	4,290,000	5			
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	R元年災41-29農地(田)災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月27日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和2年2月13日午後3時50分
概 要	工事長 L=10.0m ・コンクリートブロック積 A=46.0㎡ ・仮設工(敷鉄板)1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額		予定価格(税抜)				調 査 基 準	Ⓔ・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)石崎組	3,850,000	7	3,400,000	2			
モリアキ建設(有)	3,600,000	4	3,400,000	2			
野中組 (有)	3,600,000	4	3,450,000	6			
(有)小川組	3,500,000	1	3,300,000	1			
緒方組	3,620,000	6	3,400,000	2			
榊大徳	3,500,000	1	3,490,000	7			
栗原造園	3,520,000	3	3,400,000	2			
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	R元年災41-30農地(田)災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町大淵地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月27日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月13日午後4時00分
概 要	工事長 L=9.0m ・コンクリートブロック積工 A=37.0m ² ・畦畔工 L=9.0m ・仮設道路(敷鉄板) 1.0式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額		予定価格(税抜)			調 査 基 準	○無・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)原組	4,800,000	7	4,250,000	7		
八女舗道(株)	辞退					
㈱酒井組	4,380,000	3	4,100,000	2		
野中組(有)	4,500,000	4	4,190,000	4		
(有)小川組	4,500,000	4	4,200,000	5		
(有)江田土木	4,300,000	1	4,000,000	1		
瑞宝建設㈱	4,700,000	6	4,210,000	6		
栗原造園	4,360,000	2	4,100,000	2		
						不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	R元年災41-31農地(畑)災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月28日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月13日午後4時10分
概 要	工事長 L = 16.0m ・コンクリートブロック積工 A = 6.0m ² ・フトン竈工(H=3.0m) L = 84m ・構造物取壊工 1式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額		予定価格(税抜)			調 査 基 準	無・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株)原組	4,300,000	1	4,000,000	1		
八女舗道(株)	辞退					
モリアキ建設(有)	4,500,000	4	4,200,000	5		
(有)江田土木	4,500,000	4	4,250,000	6		
(有)合原組	4,470,000	3	4,190,000	4		
(有)川原興業	4,640,000	6	4,100,000	3		
緒方組	4,380,000	2	4,050,000	2		
						不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	R元年災41-32農地(田)災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町本分地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月27日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月13日午後4時20分
概 要	工事長 L = 3.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 8.0 m ² ・仮設道路(敷鉄板) 1式 ・畦畔工 L = 3.0 m				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額		予定価格(税抜)			調 査 基 準	①無・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)原組	2,000,000	3	1,580,000	4		
八女舗道(株)	辞退					
モリアキ建設(有)	1,800,000	2	1,450,000	2		
(株)黒木建設	2,000,000	3	1,500,000	3		
(有)川原興業	1,600,000	1	1,400,000	1		
榊大徳	2,000,000	3	1,590,000	5		
						不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	R元年災41-113農業用施設（水路） 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月27日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月13日午後4時30分
概 要	工事長 L = 7.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 11.0 m ² ・コンクリート舗装工 A = 5.0 m ² ・舗装版取壊工 1.0 式 ・仮設工（敷鉄板・水替工） 1.0 式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額		予定価格（税抜）			調 査 基 準	○無・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)原組	2,700,000	6	2,150,000	6		
(有)酒井工業	2,300,000	4	2,100,000	3		
(株)酒井組	2,170,000	1	2,000,000	1		
野中組（有）	2,280,000	3	2,120,000	4		
(有)合原組	2,400,000	5	2,120,000	4		
緒方組	2,250,000	2	2,050,000	2		
						不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	R元年災41-114農業用施設（水路） 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町土窪地内
履行期間	令和2年2月20日から令和2年3月27日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和2年2月13日午後4時40分
概 要	工事長 （1工区）L=19.0m （2工区）L=4.0m ・コンクリートブロック積工 A=30.0㎡ ・小口止工 3基 ・底張工 A=17.0㎡ ・仮設工（水替工） 1式				業者選定の理由	市内土木指名願業者より
契約金額	2,420,000円	予定価格（税抜）	2,350,000円		調 査 基 準	無・有（円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株)原組	2,800,000	5				
モリアキ建設(有)	2,600,000	4				
(有)酒井工業	2,370,000	2				
(株)黒木建設	2,800,000	5				
(有)川原興業	2,580,000	3				
瑞宝建設(株)	2,200,000	1	落札			落札率 93.62%
(株)大徳	4,000,000	7				