

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	その他市道忠見153号線災害復旧工事			履 行 場 所	八女市本
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 8月14日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 2年 3月30日午前9時00分	
概 要	工事長 L=80.0m 幅員 W=5.0m ・コンクリートブロック積工 A=170.0㎡ ・落蓋側溝 (PU5型 300×300) L=51.0m (PU3G 300×300) L=10.0m ・自由勾配側溝 (300×400 横断用) L=5.0m ・集水桝 (300×300) N=2.0基 ・表層 (再生密粒度As13 厚5cm) A=409.0㎡ ・上層路盤工 (再生クラッシャーランR40 厚15cm) A=409.0㎡ ・コンクリート舗装工 (厚10cm) A=33.0㎡				業者選定の理由	市内土木指名願業者より	
契約金額	17,050,000円	予定価格 (税抜)	16,250,000円			調 査 基 準	無・[有] (14,300,000円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
豊建設 (有)	16,400,000	1	15,500,000	1	落札	落札率 95.38%	
やひめ建設 (株)					辞退		
(株) 桐明組	16,700,000	6	16,200,000	3			
(株) イノウエハウジング	16,550,000	2	16,350,000	7			
下川建設(株)					辞退		
(株)木下組	16,650,000	5	16,300,000	4			
大坪建設 (株)	16,700,000	6	16,100,000	2			
三洋道路 (株)	16,550,000	2	16,300,000	4			
(株)ホクシヨウ	16,600,000	4	16,380,000	8			
(株) 三晃建設	17,200,000	8	16,300,000	4			

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第71号普通河川今福川河川災害復旧工事			履 行 場 所	八女市今福地内
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 7月17日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 2年 3月30日午前9時10分	
概 要	工事長 L = 25.2m 左岸L = 25.2m 右岸L = 4.0m ・石積工 (採取50%) A = 92.0㎡ ・小口止工 N = 1.0箇所 ・仮設工 (水替工) N = 1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	6,908,000円	予定価格 (税抜)	6,500,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
平成建設 (株)	6,840,000	3	6,600,000	4			
諸富造園	7,600,000	6	6,550,000	3			
豊建設 (有)	6,800,000	2	6,520,000	2			
榑末崎組	6,630,000	1	6,280,000	1	落札	落札率 96.62%	
(有)ミキ企画	7,200,000	5	6,600,000	4			
(有) 桐明建設工業	8,500,000	7	6,620,000	7			
榑室園建設					辞退		
大石組	6,850,000	4	6,610,000	6			

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第79号その他市道川崎88号 線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市山内地内
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 7月17日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 2年 3月30日午前9時20分
概 要	工事長 L = 7.0 m 幅員 W = 2.9 m ・コンクリートブロック積工 A = 17.0 m ² ・コンクリート舗装工 (厚10cm) A = 8.0 m ² ・仮設工 (水替工) N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	1,595,000円	予定価格 (税抜)	1,630,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 橋山建設工業	1,450,000	1			落札	落札率 88.96%
共栄舗道 (株)	1,800,000	2				
橋村建設工業(有)	2,110,000	5				
(有) 喜水					辞退	
小塩造園	1,933,000	4				
躍進工業	1,830,000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第133号普通河川竹ノ迫川河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町下辺春地内
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 7月17日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 2年 3月30日午前9時30分
概 要	工事長 L=8.0m ・コンクリートブロック積工 A=14.0㎡ ・小口止工 N=5.0箇所 ・底張コンクリート (厚30cm) A=6.0㎡ ・仮設工 (水替工) N=1.0式 ・仮設工 (工事用道路工) N=1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,410,000円	予定価格 (税抜)	3,270,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
松尾建設工業 (株)	3,300,000	6				
(有) 中島土木	3,100,000	1			落札	落札率 94.80%
(株) 蒲池建設	3,400,000	7				
㈱牛島工業	3,160,000	2				
㈱クリア	3,200,000	4				
針組	3,180,000	3				
(有) 立花工務店	3,260,000	5				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第150号その他市道八丁谷本線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町白木地内
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 7月17日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 2年 3月30日午前9時40分
概 要	工事長 L = 6.0 m 幅員 W = 3.9 ~ 5.0 m ・大型ブロック積工 (控750) A = 38.0 m ² ・小口止工 N = 1.0 箇所 ・コンクリート舗装工 (厚10cm) A = 24.0 m ² ・構造物取壊工 V = 0.5 m ³				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,928,000円	予定価格 (税抜)	4,640,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
松尾建設工業 (株)	4,650,000	5				
(株)塩塚組	4,480,000	1			落札	落札率 96.55%
持丸建設工業(株)	4,580,000	3				
(有)弥栄工業					辞退	
(株)クリア	4,600,000	4				
(有)立花工務店	4,700,000	6				
(有)早見建設	4,550,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第151号その他市道尾岩口・ ヲキタ線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町白木地内
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 7月17日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 2年 3月30日午前9時50分
概 要	工事長 L=9.7m 幅員 W=3.0~3.5m ・コンクリートブロック積工 A=29.0㎡ ・コンクリート舗装工 (t=10cm) A=9.0㎡ ・仮設工 (水替工) N=1.0式			業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	1,980,000円	予定価格 (税抜)	1,920,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
松尾建設工業 (株)	1,800,000	1			落札	落札率 93.75%
(株)塩塚組	2,300,000	5				
持丸建設工業(株)	2,100,000	3				
(有)弥栄工業					辞退	
(株)クリア	2,200,000	4				
針組	2,000,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第138号普通河川荒谷川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町北木屋地内
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 7月17日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 2年 3月30日午前10時00分
概 要	工事長 L = 18.5 m ・石積工 A = 48.0 m ² ・小口止工 N = 4.0箇所 ・仮設工（水替工） 1.0式 ・仮設工（工事用道路） 1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	6,138,000円	予定価格（税抜）	5,710,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
（有）合原組	5,580,000	1			落札	落札率 97.72%
（株）石崎組	5,800,000	2				
瑞宝建設（株）	5,900,000	5				
（株）大徳	8,000,000	8				
八女舗道（株）	5,800,000	2				
（株）黒木建設	5,900,000	5				
野中組（有）	6,100,000	7				
（有）小川組	5,800,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第180号普通河川笠原川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 7月17日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 2年 3月30日午前10時10分
概 要	工事長 L = 11.0m 右岸 L = 11.0m ・コンクリートブロック積工 A = 59.0m ² ・小口止工 N = 1.0箇所 ・仮設工（水替工） N = 1.0式 ・仮設工（工事用道路工） N = 1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,500,000円	予定価格（税抜）	5,190,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有)酒井工業	5,000,000	1			落札	落札率 96.34%
㈱酒井組	5,300,000	5				
㈱川原興業	5,220,000	4				
八女舗道（株）	5,200,000	2				
㈱大徳	6,500,000	8				
（株）石崎組	5,500,000	6				
栗原造園	5,200,000	2				
（株）原組	5,500,000	6				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第202号その他市道平岩・池ノ本線外1箇所道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 7月17日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 2年 3月30日午前10時20分
概 要	<p>工事長 L=16.0m (道路2箇所) 【第202号 その他市道平岩・池ノ本線】 ・工事長 L=5.0m 幅員w=2.0m~2.1m ・コンクリートブロック積工 A=17.0㎡ ・小口止工 N=1.0箇所 ・張芝(人工芝) A=17.0㎡ ・コンクリート舗装(厚10cm) A=2.0㎡</p> <p>【第203号 その他市道平岩・池ノ本線】 ・工事長 L=11.0m 幅員w=2.3m~2.4m ・コンクリートブロック積工 A=42.0㎡ ・小口止工 N=2.0箇所 ・コンクリート舗装(厚10cm) A=16.0㎡</p>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,830,000円	予定価格(税抜)	5,440,000円		調 査 基 準	[無]・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有)小川組	5,300,000	1			落札	落札率 97.43%
瑞宝建設株	5,900,000	8				
(有)江田土木	5,450,000	3				
(株)黒木建設	5,600,000	5				
野中組 (有)	5,800,000	7				
モリアキ建設(有)	5,600,000	5				
栗原造園	5,400,000	2				
(有)川原興業	5,579,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第221号その他市道中谷・桑ノ木迫線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 7月17日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 2年 3月30日午前10時30分
概 要	工事長 L = 37.0m 幅員 W = 2.1 ~ 2.9m ・コンクリートブロック積工 A = 87.0㎡ ・小口止工 N = 2.0箇所 ・植生基材吹付工 (厚 3cm) A = 40.0㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	6,655,000円	予定価格 (税抜)	6,300,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有)合原組	6,050,000	1			落札	落札率 96.03%
(株)石崎組	6,150,000	2				
(株)酒井組	6,350,000	7				
(株)原組	6,300,000	5				
モリアキ建設(有)	6,300,000	5				
(有)酒井工業	6,350,000	7				
(有)川原興業	6,240,000	4				
(有)江田土木	6,150,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第119号その他市道西野線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町土窪地内
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 7月17日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 2年 3月30日午前10時40分
概 要	工事長 L=10.0m 幅員 W=3.6~3.8m ・コンクリートブロック積工 A=20.0㎡ ・小口止工 N=1.0箇所 ・表層工（再生密粒度As13 t=5cm） A=13.0㎡ ・路盤工（再生クラッシャーラン t=15cm） A=13.0㎡ ・ガードレール L=11.0m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,750,000円	予定価格（税抜）	2,630,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
瑞宝建設(株)	2,700,000	4				
八女舗道（株）	2,750,000	6				
(株)大徳	2,500,000	1				
モリアキ建設(有)	2,500,000	1			落札	落札率 95.06%
栗原造園	2,610,000	3				
緒方組	2,700,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第125号その他市道日向神2号線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町北大洲地内
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 7月17日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 2年 3月30日午前10時50分
概 要	工事長 L=5.0m 幅員 W=3.7~3.8m ・コンクリートブロック積工 A=21.0㎡ ・小口止工 N=1.0箇所 ・防護柵工（ガードレール設置） L=8.0m ・防護柵工（ガードレール撤去） L=8.0m ・表層工（再生密粒度As13 t=5cm） A=13.0㎡ ・路盤工（再生クラッシャーラン t=15cm） A=13.0㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,860,000円	予定価格（税抜）	2,620,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
野中組（有）	2,600,000	1			落札	落札率 99.24%
（有）合原組	2,680,000	2				
（有）江田土木	2,700,000	3				
（有）小川組	2,900,000	6				
栗原造園	2,700,000	3				
緒方組	2,750,000	5				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第145号普通河川尾道川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町田代地内
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 7月17日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 2年 3月30日午前11時00分
概 要	工事長 L = 5. 0 m ・コンクリートブロック積工 A = 14. 0 m ² ・小口止工 N = 1. 0箇所 ・仮設工（水替工） N = 1. 0式 ・仮設工（工事用道路工） N = 1. 0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	1,595,000円	予定価格（税抜）	1,510,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
モリアキ建設(有)	1,450,000	1			落札	落札率 96.03%
緒方組	1,580,000	2				
瑞宝建設(株)	1,700,000	4				
(株) 黒木建設	1,600,000	3				
(株)大徳	2,000,000	5				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第179号普通河川笠原川河川 災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 7月17日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和 2年 3月30日午前11時10分
概 要	工事長 L=6.0m 右岸L=6.0m ・コンクリートブロック積工 A=30.0㎡ ・小口止工 N=2.0箇所 ・仮設工（水替工） N=1.0式 ・仮設工（工事用道路工） N=1.0式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格（税抜）	円			調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回				備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有)川原興業	4,980,000	1	4,600,000	1			
(有)合原組	5,200,000	3	4,830,000	3			
(有)江田土木	5,100,000	2	4,800,000	2			
(有)小川組	5,300,000	4	4,900,000	4			
野中組 (有)	5,500,000	6	4,950,000	6			
(株)石崎組	5,400,000	5	4,900,000	4			
							不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第182号普通河川正牟田川河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 7月17日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 2年 3月30日午前11時20分
概 要	工事長 L=11.0m (1工区 L=5.0m 2工区 L=6.0m) ・コンクリートブロック積工 A=28.0㎡ ・小口止工 N=4.0箇所 ・仮設工 (水替工) N=1.0式 ・仮設工 (工事用道路工) N=1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,620,000円	予定価格 (税抜)	4,400,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)原組	4,200,000	1			落札	落札率 95.45%
瑞宝建設(株)	4,500,000	4				
八女舗道 (株)	4,500,000	4				
(株)大徳	5,500,000	6				
モリアキ建設(有)	4,400,000	2				
栗原造園	4,400,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第187号準用河川谷川外2箇所河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町今地内
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 7月17日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 2年 3月30日午前11時30分
概 要	工事長 L = 19.0 m 【第187号準用河川谷川】 工事長 L = 8.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 28.0 m ² ・小口止工 N = 1.0箇所 ・仮設工 N = 1.0式 【谷川①】 工事長 L = 6.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 9.0 m ² ・仮設工 N = 1.0式 【谷川②】 工事長 L = 5.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 8.0 m ² ・仮設工 N = 1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,005,000円	予定価格 (税抜)	4,730,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
榑酒井組	4,550,000	1			落札	落札率 96.19%
(有)酒井工業	4,820,000	3				
(株)原組	5,000,000	5				
(株)黒木建設	4,900,000	4				
(有)川原興業	5,490,000	6				
(有)合原組	4,790,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第215号普通河川笠原川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 7月14日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 2年 3月30日午前11時40分
概 要	工事長 L = 12.4 m ・コンクリートブロック積工 A = 30.0 m ² ・小口止工 N = 1.0箇所 ・仮設工（水替工） N = 1.0式 ・仮設工（工事用道路工） N = 1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,148,000円	予定価格（税抜）	4,880,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
（株）酒井組	4,680,000	1			落札	落札率 95.90%
（有）酒井工業	5,270,000	6				
（有）江田土木	4,800,000	2				
（有）小川組	5,000,000	3				
（株）黒木建設	5,000,000	3				
野中組（有）	5,200,000	5				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第148号準用河川古塚川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 7月17日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 2年 3月30日午後13時30分
概 要	工事長 L = 18.3m ・コンクリートブロック積工 A = 86.0㎡ ・小口止工 N = 1.0箇所 ・仮設工（水替工） N = 1.0式 ・仮設工（工事用道路工） N = 1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	8,107,000円	予定価格（税抜）	7,470,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)大藪建設					辞退	
(株)石橋工業	7,700,000	6				
やひめ建設(株)					辞退	
(株)桐明組	7,550,000	5				
大坪建築(株)	7,450,000	2				
(有)井上組	7,450,000	2				
(有)井上工務店	7,370,000	1			落札	落札率 98.66%
(有)上陽建設	7,500,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第149号準用河川横山川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 7月17日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 2年 3月30日午後13時40分
概 要	工事長 L = 11.0m ・コンクリートブロック積工 A = 45.0㎡ ・小口止工 N = 2.0箇所 ・仮設工（水替工） N = 1.0式 ・仮設工（工事用道路工） N = 1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,852,000円	予定価格（税抜）	5,360,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
やひめ建設（株）					辞退	
（株）桐明組	5,600,000	7				
豊建設（有）	5,400,000	2				
（株）三晃建設	5,430,000	5				
大坪建築（株）	5,400,000	2				
（有）井上組	5,400,000	2				
（有）井上工務店	5,320,000	1			落札	落札率 99.25%
（有）上陽建設	5,470,000	6				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第192号準用河川横山川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 8月21日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 2年 3月30日午後13時50分
概 要	工事長 L=13.0m ・大型ブロック積工（控え750） ・コンクリートブロック積工 ・小口止工 ・仮設工（水替工） ・仮設工（工事用道路工）		A=60.0m ² A=22.0m ² N=1.0箇所 N=1.0式 N=1.0式		業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	12,650,000円	予定価格（税抜）	12,140,000円		調 査 基 準	無・[有]（10,611,574円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)石橋組					辞退	
(株)石橋工業	12,600,000	7				
下川建設(株)	13,000,000	8				
やひめ建設(株)					辞退	
(株)桐明組	11,500,000	1			落札	落札率 94.73%
(株)木下組	12,500,000	6				
豊建設(有)	12,300,000	4				
大坪建築(株)	12,300,000	4				
(有)井上組	12,100,000	2				
(有)上陽建設	12,150,000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第194号準用河川本谷川外1箇所河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町久木原地内
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 7月17日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 2年 3月30日午後14時00分
概 要	<p>工事長 L=8.0m (河川2箇所) 【第194号 準用河川本谷川】 工事長 L=4.0m ・コンクリートブロック積工 A=17.0㎡ ・小口止工 N=1.0箇所 ・仮設工(水替工) N=1.0式 ・仮設工(工事用道路工) N=1.0式</p> <p>【第195号 準用河川本谷川】 工事長 L=4.0m ・コンクリートブロック積工 A=14.0㎡ ・小口止工 N=1.0箇所 ・仮設工(水替工) N=1.0式 ・仮設工(工事用道路工) N=1.0式</p>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,170,000円	予定価格(税抜)	4,730,000円		調 査 基 準	[無]・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)大藪建設					辞退	
平成建設(株)	4,800,000	3				
大坪建築(株)	4,700,000	1			落札	落札率 99.37%
(有)井上組	4,900,000	5				
(有)井上工務店	4,800,000	3				
(有)上陽建設	4,780,000	2				
田中建設	辞退				辞退	

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第75号普通河川中渡瀬川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村地内
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 7月17日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 2年 3月30日午後14時10分
概 要	工事長 L=16.0m 左岸L=16.0m ・コンクリートブロック積工 A=62.0m ² ・小口止工 N=4.0箇所 ・仮設工（水替工） N=1.0式 ・仮設工（工事中道路工） N=1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格（税抜）	円		調 査 基 準	[無]・有（円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
オオキタ建設（株）	8,200,000	2	7,800,000	2		
成央建設（株）	8,700,000	8	7,700,000	1		
（株）イノウエハウジング	8,500,000	6	7,890,000	7		
（株）石橋工業	8,400,000	4	7,850,000	4		
大坪建設（株）	8,400,000	4	7,850,000	4		
（有）井上工務店					辞退	
（株）ホクショウ	7,900,000	1	7,880,000	6		
三洋道路（株）	8,300,000	3	7,800,000	2		
（株）山口組	8,500,000	6	7,890,000	7		
						不落

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第76号普通河川中渡瀬川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村地内
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 7月17日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 2年 3月30日午後14時20分
概 要	工事長 L=20.0m 右岸L=20.0m ・コンクリートブロック積工 A=64.0㎡ ・小口止工 N=4.0箇所 ・仮設工（水替工） N=1.0式 ・仮設工（工事用道路工） N=1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	8,910,000円	予定価格（税抜）	8,470,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
オオキタ建設（株）	8,100,000	1			落札	落札率 95.63%
成央建設（株）	8,350,000	3				
下川建設(株)	8,500,000	7				
榑木下組	8,450,000	4				
（株）石橋組					辞退	
大坪建築（株）					辞退	
（有）井上組	8,200,000	2				
（有）上陽建設	8,450,000	4				
（株）山口組	8,470,000	6				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	令和元年災第80号その他市道大山線道路 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 8月14日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 2年 3月30日午後14時30分
概 要	工事長 L=35.0m 幅員 W=4.8~6.4m ・コンクリートブロック積工 A=178.0m ² ・表層工（再生密粒度As13 t=5cm） A=39.0m ² ・路盤工（再生クラッシャーランRC40 t=10cm） A=39.0m ² ・構造物取壊し工 V=52.0m ³ ・仮設工（水替工） N=1.0式			業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	16,720,000円	予定価格（税抜）	15,570,000円		調 査 基 準	無・[有]（13,692,258円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
オオキタ建設（株）	15,200,000	1			落札	落札率 97.62%
成央建設（株）	15,500,000	4				
（有）甲斐田組					辞退	
（株）大藪建設					辞退	
大坪建設（株）	15,500,000	4				
大坪建築（株）					辞退	
（有）井上組	15,300,000	2				
（有）上陽建設	15,800,000	6				
（有）井上工務店					辞退	
（株）山口組	15,470,000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和元年度	契 約 名	その他市道長瀬・西ノ山線災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村
履行期間	令和 2年 4月 6日から令和 2年 7月17日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 2年 3月30日午後14時40分
概 要	工事長 L=90.0m 幅員 W=4.0m ・法面整形 A=530.0㎡ ・繊維ネット工 A=530.0㎡ ・種子散布工 A=530.0㎡ ・ガードレール (CR-C-4E) L=26.0m ・表層 (再生密粒度アスコン13 厚5cm) A=387.0㎡ ・上層路盤 (再生クラッシャーラン 厚15cm) A=387.0㎡ ・アスカーブ L=181.0m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	9,570,000円	予定価格 (税抜)	8,970,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
オオキタ建設 (株)	9,000,000	4				
(株) イノウエハウジング	8,900,000	2				
(有) 甲斐田組					辞退	
(株) 石橋組					辞退	
成央建設 (株)	8,950,000	3				
大坪建築 (株)					辞退	
(有) 井上組	9,000,000	4				
(有) 上陽建設	9,100,000	6				
(株) 山口組	8,700,000	1			落札	落札率 96.99%