

入 札 結 果 表

年 度	令和 4年度	契 約 名	令和3年災第169号1級市道下辺春・白木線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町下辺春地内
履行期間	令和 5年 2月 8日から令和 5年 3月24日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 2月 1日 9時30分
概 要	工事長 L=51.0m 幅員 W=6.0~7.8m ・軽量盛土工 (EPS) L=51.0m ・取付工 (石積工) A=20.0㎡ ・プレキャストL型擁壁工 (ガードレール基礎) L=57.0m ・ガードレール設置工 (コンクリート用) L=57.0m ・アスファルト舗装工 A=235.0㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	127,050,000円	予定価格 (税抜)	121,341,000円		調 査 基 準	無・[有] (110,408,175円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
松尾建設工業 (株)	116,500,000	2				
(株) 蒲池建設	115,500,000	1			落札	落札率 95.19%
成央建設 (株)	辞退					
下川建設 (株)	120,000,000	7				
(株) 桐明組	119,000,000	6				
(株) 木下組	118,800,000	5				
(株) 石橋工業	120,000,000	7				
豊建設 (有)	117,500,000	3				
(株) 石橋組	117,500,000	3				
やひめ建設 (株)	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 4 年度	契 約 名	令和 4 年災第 1 4 号普通河川本山川外 1 箇所河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町白木地内
履行期間	令和 5 年 2 月 8 日から令和 5 年 3 月 24 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5 年 2 月 1 日 9 時 40 分
概 要	<p>【第 1 4 号 普通河川本山川】 工事長 L = 7. 0 m 右岸 L = 7. 0 m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ コンクリートブロック積工 A = 3 2. 0 m² ・ 小口止工 N = 2. 0 箇所 ・ すりつけ工(石積工) A = 8. 0 m² ・ 仮設工(工事用道路工) N = 1. 0 式 (L = 1 4. 0 m) ・ 仮設工(水替工) N = 1. 0 式 <p>【第 1 5 号 普通河川横ヶ倉川】 工事長 L = 7. 0 m 左岸 L = 7. 0 m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ コンクリートブロック積工 A = 2 6. 0 m² ・ 小口止工 N = 1. 0 箇所 ・ すりつけ工(石積工) A = 7. 0 m² ・ 仮設工(工事用道路工) N = 1. 0 式 (L = 1 3. 0 m) ・ 仮設工(水替工) N = 1. 0 式 				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	6, 875, 000 円	予定価格 (税抜)	6, 397, 000 円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
松尾建設工業 (株)	6, 300, 000	2				
(株) 蒲池建設	6, 500, 000	5				
持丸建設工業 (株)	6, 250, 000	1			落札	落札率 97. 70%
(株) 牛島工業	6, 550, 000	6				
(株) クリア	辞退					
(有) 立花工務店	6, 450, 000	4				
(有) 中島土木	6, 400, 000	3				
(有) 弥栄工業	6, 700, 000	7				

入 札 結 果 表

年 度	令和 4年度	契 約 名	令和4年災第16号普通河川横ヶ倉川外1箇所河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町白木地内
履行期間	令和 5年 2月 8日から令和 5年 3月24日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 2月 1日 9時50分
概 要	<p>【第16号 普通河川横ヶ倉川】 工事長 L=8.9m 左岸 L=8.9m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ コンクリートブロック積工 A=33.0m² ・ コンクリート構造物取壊工 V=0.2m³ ・ 仮設工(水替工) N=1.0式 <p>【第17号 普通河川横ヶ倉川】 工事長 L=8.0m 右岸 L=8.0m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ コンクリートブロック積工 A=13.0m² ・ 根固工(底張コンクリート) A=9.0m² ・ コンクリート構造物取壊工 V=0.1m³ ・ 仮設工(水替工) N=1.0式 				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,235,000円	予定価格(税抜)	3,926,000円		調 査 基 準	[無]・有()円
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
松尾建設工業(株)	3,850,000	1			落札	落札率 98.06%
持丸建設工業(株)	4,050,000	2				
(株)クリア	辞退					
(有)立花工務店	4,100,000	3				
(株)塩塚組	4,180,000	4				
針組	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 4 年度	契 約 名	令和 4 年災第 2 0 号 1 級市道中崎・後川内 線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和 5 年 2 月 8 日から令和 5 年 3 月 24 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5 年 2 月 1 日 10 時 00 分
概 要	○ 工事長 L=10.0m 道路幅員 W=3.7m ・ コンクリートブロック積工（道路裏コン t=15cm） A=32.0m ² ・ 小口止工 2.0箇所 取付工（石積工） A=8.0m ² ・ ガードレール基礎 L=14.0m ガードレール設置工（Co用） L=14.0m ・ アスファルト舗装工（再生密粒度アスコン13 t=5cm） A=24.0m ² ・ 上層路盤（RC40 t=15cm） A=24.0m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,235,000円	予定価格（税抜）	4,105,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 酒井組	3,850,000	1			落札	落札率 93.79%
(株) 原組	4,000,000	2				
(株) 黒木建設	4,100,000	4				
(有) 川原興業	4,100,000	4				
(株) 石崎組	4,300,000	6				
緒方組	4,000,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 4 年度	契 約 名	令和 4 年災第 7 号 1 級市道日出線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市矢部村北矢部地内
履行期間	令和 5 年 2 月 8 日から令和 5 年 3 月 24 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令 和 年 月 日 時 分
概 要	<p>○ 工事長 L=17.0m 道路幅員 W=6.5~6.7m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ コンクリートブロック積工 (河川 裏コン t=15cm) A=76.0m² ・ 小口止工 2.0箇所 すりつけ工 (石積工) A=14.0m² ・ ガートレール撤去工 (Co用) L=22.0m ・ ガートレール基礎 L=22.0m ・ ガートレール設置工 L=22.0m(再利用) ・ アスファルト舗装工 (再生密粒度アスコン13 t=5cm) A=38.0m² ・ 上層路盤 (RC40 t=15cm) A=38.0m² ・ 仮設工 (水替工) 1.0式 				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	9,009,000円	予定価格 (税抜)	8,631,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 吉開組	8,600,000	2				
日伸建設 (株)	8,190,000	1			落札	落札率 94.89%
瑞宝建設 (株)	辞退					
(有) 合原組	9,640,000	5				
(有) 江田土木	8,600,000	2				
(有) 小川組	8,600,000	2				
(有) 酒井工業	辞退					
八女舗道 (株)	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 4 年度	契 約 名	令和 4 年災第 2 2 号準用河川飯塚川外 1 箇所河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和 5 年 2 月 8 日から令和 5 年 3 月 24 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5 年 2 月 1 日 10 時 20 分
概 要	<p>【第 2 2 号 準用河川飯塚川】 工事長 L=13.0m 右岸 L=13.0m</p> <p>コンクリートブロック積工（河川） A=61.0m² 小口止工 1.0箇所 すりつけ工（石積工） A= 8.0m² 仮設工（水替工） 1.0式 仮設工（工事用道路工） 1.0式□</p> <p>【第 2 3 号 準用河川飯塚川】 工事長 L=5.0m 左岸 L=5.0m□</p> <p>コンクリートブロック積工（河川） A=17.0m² 小口止工 2.0箇所 すりつけ工（石積工） A=11.0m²□ 仮設工（水替工） 1.0式 仮設工（工事用道路工） 1.0式</p>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	8,888,000円	予定価格（税抜）	8,258,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 井上組	8,250,000	2				
大坪建築（株）	8,080,000	1			落札	落札率 97.84%
(有) 上陽建設	8,380,000	5				
(株) 山口組	辞退					
(株) 山翔	辞退					
豊建設（有）	8,330,000	4				
(株) 大藪建設	辞退					
(株) 木下組	8,280,000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和 4 年度	契 約 名	令和 4 年災第 1 8 号普通河川笠原川河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和 5 年 2 月 8 日から令和 5 年 3 月 24 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5 年 2 月 1 日 10 時 30 分
概 要	工事長 L = 20.0 m (右岸) ・コンクリートブロック積工(河川) A = 39.0 m ² ・根継工 N = 1.0 式 ・コンクリート構造物取壊し工 V = 9.0 m ³ ・仮設工(水替工) N = 1.0 式 ・仮設工(工事用道路工) N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,698,000円	予定価格(税抜)	5,475,000円		調 査 基 準	[無]・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 酒井組	5,400,000	3				
(株) 原組	5,800,000	5				
瑞宝建設(株)	辞退					
(株) 黒木建設	5,500,000	4				
(有) 川原興業	5,180,000	1			落札	落札率 94.61%
(有) 酒井工業	辞退					
(株) 大徳	辞退					
緒方組	5,320,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 4 年度	契 約 名	R 4 年 災 4 1 - 4 農 地 (田) 災 害 復 旧 工 事		履 行 場 所	八 女 市 黒 木 町 木 屋 地 内
履 行 期 間	令和 5 年 2 月 8 日 から 令和 5 年 3 月 24 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令 和 5 年 2 月 1 日 10 時 40 分
概 要	工事長 L = 9. 0 m ・カゴ砕工 L = 90. 0 m ・法面整形工 A = 7. 0 m ² ・張芝工 A = 7. 0 m ² ・コンクリート取壊し・処分工 (無筋) V = 17. 0 m ³ ・仮設工 仮設道路 (敷鉄板) N = 1. 0 式				業 者 選 定 の 理 由	市 内 土 木 一 式 指 名 願 業 者 よ り
契 約 金 額	4, 235, 000 円	予 定 価 格 (税 抜)	3, 880, 000 円		調 査 基 準	[無] ・ 有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 酒 井 組	4, 080, 000	2				
瑞 宝 建 設 (株)	辞 退					
(有) 合 原 組	3, 850, 000	1			落 札	落 札 率 99. 23%
(有) 江 田 土 木	4, 250, 000	5				
(株) 黒 木 建 設	4, 200, 000	4				
モ リ ア キ 建 設 (有)	4, 150, 000	3				
八 女 舗 道 (株)	辞 退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 4年度	契 約 名	R 4年災 4 1 - 3農地 (田) 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町北大淵地内
履行期間	令和 5年 2月 8日から令和 5年 3月24日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 2月 1日 10時50分
概 要	工事長 L = 10.0 m (1工区 L = 4.0 m、2工区 L = 6.0 m) 1工区 ・ブロック積工 (裏コン t=15cm) A = 20.0 m ² ・法面整形工 A = 9.0 m ² ・仮設工 (敷鉄板) N = 1.0 式 2工区 ・ブロック積工 (裏コン t=20cm) A = 21.0 m ² ・法面整形工 A = 32.0 m ² ・仮設工 (敷鉄板) N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,938,000円	予定価格 (税抜)	3,770,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 江田土木	3,900,000	4				
(有) 小川組	3,580,000	1			落札	落札率 94.96%
(株) 大徳	辞退					
(株) 石崎組	3,950,000	5				
モリアキ建設 (有)	3,760,000	2				
栗原造園	3,800,000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和 4 年度	契 約 名	R 4 年 災 4 1 - 2 農 地 (畑) 災 害 復 旧 工 事		履 行 場 所	八 女 市 黒 木 町 木 屋 地 内
履 行 期 間	令 和 5 年 2 月 8 日 から 令 和 5 年 3 月 24 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令 和 5 年 2 月 1 日 11 時 00 分
概 要	工事長 L = 14.0 m ・ブロック積工 (裏コンなし) A = 37.0 m ² ・法面整形工 A = 134.0 m ² ・張芝工 A = 134.0 m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契 約 金 額	3,256,000 円	予 定 価 格 (税 抜)	3,180,000 円		調 査 基 準	[無] ・ 有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 原組	3,300,000	3				
(有) 合原組	3,050,000	2				
(有) 酒井工業	辞退					
(株) 大徳	辞退					
モリアキ建設 (有)	2,960,000	1			落札	落札率 93.08%
栗原造園	3,400,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和 4 年度	契 約 名	R 4 年 災 4 1 - 1 農 地 (田) 災 害 復 旧 工 事		履 行 場 所	八 女 市 黒 木 町 木 屋 地 内
履 行 期 間	令和 5 年 2 月 8 日 から 令和 5 年 3 月 24 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令 和 5 年 2 月 1 日 11 時 10 分
概 要	工事長 L = 1 0 . 0 m ・ブロック積工 (裏コン t=20cm) A = 3 2 . 0 m ² ・法面整形工 A = 5 5 . 0 m ² ・張芝工 A = 5 5 . 0 m ² ・仮設工 (敷鉄板) N = 1 . 0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契 約 金 額	3, 300, 000 円	予 定 価 格 (税 抜)	3, 130, 000 円		調 査 基 準	[無] ・ 有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(有) 合原組	3, 140, 000	2				
(有) 江田土木	3, 300, 000	5				
(有) 小川組	3, 200, 000	3				
(有) 川原興業	3, 200, 000	3				
(株) 石崎組	3, 400, 000	6				
栗原造園	3, 000, 000	1			落札	落札率 95.85%