

入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	令和5年災第289号準用河川飯塚川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和 6年 3月13日から令和 6年 3月28日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年 3月 6日 9時30分
概 要	工事長 L = 1 2 4 . 5 m (右岸L=124.5m、左岸L=45.5m) (1工区L=8.0m、2工区L=78.0m、3工区L=19.0m、4工区L=19.5m) ・コンクリートブロック積工(河川) A = 5 3 8 . 0 m ² ・小口止工 V = 5 . 0 m ³ (7箇所) ・横帯工 V = 0 . 8 m ³ (1箇所) ・擦り付け工(石積工) A = 3 2 . 0 m ² ・コンクリート構造物取壊工 V = 1 . 0 m ³ ・仮設工(水替工) 1 . 0 式 ・仮設工(工事用道路工) 1 . 0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	43,780,000円	予定価格(税抜)	41,355,000円		調 査 基 準	無・[有] (37,405,597円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 井上組	40,800,000	5				
大坪建築(株)	39,800,000	1			落札	落札率 96.24%
(有) 上陽建設	40,700,000	4				
成央建設(株)	40,400,000	2				
下川建設(株)	辞退					
やひめ建設(株)	40,400,000	2				
(株) 桐明組	41,400,000	6				
(株) イノウエハウジング	42,000,000	10				
(株) 石橋工業	41,900,000	9				
豊建設(有)	41,500,000	7				
(株) 石橋組	42,500,000	11				
大坪建設(株)	41,500,000	7				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	令和5年災第18号準用河川飯塚川河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和 6年 3月13日から令和 6年 3月28日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年 3月 6日 9時40分
概 要	工事長 L = 56.0m (左岸L=56.0m) (1工区L=43.0m、2工区L=13.0m) ・コンクリートブロック積工(河川) A = 208.0㎡ ・小口止工 V = 7.0㎡ (7箇所) ・擦り付け工(石積工) A = 25.0㎡ ・仮設工(水替工) 1.0式 ・仮設工(工事用道路工) 1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	19,580,000円	予定価格(税抜)	18,126,000円		調 査 基 準	無・[有] (16,248,146円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 井上組	18,500,000	4				
大坪建築(株)	18,580,000	6				
(有) 上陽建設	18,200,000	2				
(株) 山口組	辞退					
(株) 山翔	辞退					
やひめ建設(株)	17,800,000	1			落札	落札率 98.20%
(株) イノウエハウジング	辞退					
(株) 木下組	18,500,000	4				
(株) 大藪建設	18,340,000	3				
オオキタ建設(株)	18,800,000	7				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和5年災41-104農業用施設（水路）外1箇所災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村大草地内
履行期間	令和 6年 3月13日から令和 6年 3月29日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年 3月 6日 9時50分
概 要	工事長 L = 1 0 2 . 0 m (41-104 L=55.0m、41-14 L=47.0m) 41-104 埋設土砂撤去(積込(ルーズ)・土砂等運搬・整地) V=1160.0m ³ 鉄筋コンU型水路(300A型) L=112.6m U型側溝布設替(300A) L= 8.4m 41-14 土羽工 A=250.0m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,940,000円	予定価格(税抜)	5,760,000円		調 査 基 準	[無]・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有)井上組	辞退					
大坪建築(株)	辞退					
(有)上陽建設	辞退					
(株)山口組	辞退					
田中建設	5,570,000	2				
(株)山翔	辞退					
成央建設(株)	5,400,000	1			落札	落札率 93.75%
オオキタ建設(株)	5,800,000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和 5 年災第 2 6 5 号その他市道木浦・草野Ⅱ線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内
履行期間	令和 6 年 3 月 13 日から令和 6 年 3 月 28 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6 年 3 月 6 日 10 時 00 分
概 要	工事長 L = 1 2 . 0 m (1 工区L=6.0m 2 工区L=6.0m) 幅員 W = 2 . 7 ~ 3 . 2 m ・コンクリートブロック積工 (裏ｺﾝ15cm) A = 8 . 0 m ² ・コンクリートブロック積工 (裏ｺﾝ10cm) A = 1 1 . 0 m ² ・コンクリートブロック積工 (裏ｺﾝ無) A = 1 4 . 0 m ² ・小口止工 V = 2 . 0 m ³ (4 箇所) ・コンクリート舗装工 (表層10cm、路盤10cm) A = 7 . 0 m ² ・すり付け工 (石積工) A = 1 3 . 0 m ² ・取付工 (石積工) A = 5 . 0 m ² ・仮設工 (水替工) 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,850,000円	予定価格 (税抜)	3,593,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 井上組	3,500,000	1			落札	落札率 97.41%
大坪建築 (株)	3,800,000	4				
(有) 上陽建設	3,580,000	2				
(株) 山口組	辞退					
田中建設	辞退					
(株) 山翔	辞退					
平成建設 (株)	辞退					
大石組	3,620,000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和 5 年災第 1 7 9 号普通河川御立山川外 1 箇所河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村地内	
履行期間	令和 6 年 3 月 13 日から令和 6 年 3 月 28 日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6 年 3 月 6 日 10 時 10 分
概 要	<p>【第 1 7 9 号 普通河川御立山川】 工事長 L = 6. 0 m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック積工 (河川) A=17. 0m² ・小口止工 V=1. 0m³ (2箇所) ・底張コンクリート工 (30cm) A= 8. 0m² ・仮設工 N=1式 <p>【第 1 8 0 号 普通河川御立山川】 工事長 L = 6. 9 m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック積工 (河川) A=15. 0m² ・底張コンクリート工 (30cm) A=10. 0m² ・仮設工 N=1式 				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	4, 620, 000 円	予定価格 (税抜)	4, 410, 000 円		調 査 基 準	[無]・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株) 山口組	4, 455, 000	4					
(株) 山翔	辞退						
田中建設	4, 200, 000	1			落札	落札率 95. 24%	
(有) 井上組	辞退						
大坪建築 (株)	辞退						
(有) 上陽建設	辞退						
成央建設 (株)	4, 300, 000	2					
オオキタ建設 (株)	4, 400, 000	3					

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和 5 年災第 1 8 4 号その他市道藤山・灰床線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村地内
履行期間	令和 6 年 3 月 13 日から令和 6 年 3 月 28 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6 年 3 月 6 日 10 時 20 分
概 要	工事長 L = 7. 0 m 幅員 W = 4. 2 ~ 4. 7 m ・コンクリートブロック積工 (道路 裏 15cm) A = 2 2. 0 m ² ・小口止工 V = 2. 0 m ³ (2 箇所) ・アスファルト舗装工 (表層 5cm、路盤 10cm) A = 4. 0 m ² ・取付工 (石積工) A = 1 1. 0 m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2, 387, 000 円	予定価格 (税抜)	2, 239, 000 円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組	2, 170, 000	1			落札	落札率 96. 92%
(株) 山翔	辞退					
田中建設	2, 330, 000	2				
(有) 井上組	辞退					
大坪建築 (株)	辞退					
(有) 上陽建設	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和 5 年災第 1 8 1 号 2 級市道尾道・山口 線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町鹿子生地内
履行期間	令和 6 年 3 月 13 日から令和 6 年 3 月 28 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6 年 3 月 6 日 10 時 30 分
概 要	工事長 L = 1 1 . 0 m 幅員 W = 4 . 7 ~ 5 . 3 m ・コンクリートブロック積工 (道路 裏コン15cm) A=39.0m ² ・プレキャストL形擁壁工 (H800) L=11.0m ・小口止工 V=1.0m ³ (2箇所) ・防護柵工 (Gr-C-2B) L=11.0m ・アスファルト舗装工 (表層5cm、路盤15cm) A=18.0m ² ・取付工 (石積工) A=11.0m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,730,000円	予定価格 (税抜)	4,916,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 原組	辞退					
瑞宝建設 (株)	4,300,000	1			落札	落札率 87.47%
(有) 川原興業	辞退					
(株) 黒木建設	辞退					
八女舗道 (株)	辞退					
(株) 大徳	4,830,000	2				
モリアキ建設 (有)	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和 5 年災第 1 8 5 号その他市道谷浦・玉洗線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町大淵地内
履行期間	令和 6 年 3 月 13 日から令和 6 年 3 月 28 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6 年 3 月 6 日 10 時 40 分
概 要	工事長 L = 1 2 . 0 m 幅員 W = 3 . 7 ~ 4 . 7 m ・コンクリートブロック積工 (道路 裏コン15cm) A = 4 8 . 0 m ² ・小口止工 V = 1 . 0 m ³ (2 箇所) ・ ・排水構造物工 (U型側溝布設替 300×300) L = 1 . 0 m ・アスファルト舗装工 (表層5cm、路盤15cm) A = 7 . 0 m ² ・アスカーブ設置工 L = 1 1 . 0 m ・取付工 (石積工) A = 1 1 . 0 m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,015,000円	予定価格 (税抜)	3,844,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 酒井組	3,900,000	4				
(有) 合原組	4,000,000	5				
(有) 江田土木	3,860,000	3				
(有) 小川組	3,650,000	1			落札	落札率 94.95%
(有) 酒井工業	辞退					
(株) 石崎組	辞退					
栗原造園	3,750,000	2				