

入 札 結 果 表

年 度	令和 4年度	契 約 名	令和4年災その他市道下鳴瀬・柳場線単独 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町谷川地内
履行期間	令和 5年 3月15日から令和 5年 3月24日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 3月 8日 9時30分
概 要	○ 工事長 L=23.0m ・練石積工 A=20.0m ² ・植生工(人工芝) A=9.0m ² ・底張コンクリート工(t=30cm) A=200.0m ² ・構造物取壊工(無筋) V=17.0m ³ ・仮設工(水替工) N=1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,477,000円	予定価格(税抜)	4,233,000円		調 査 基 準	[無]・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 蒲池建設	4,300,000	4				
(株) 牛島工業	4,070,000	1			落札	落札率 96.15%
(有) 立花工務店	辞退					
(有) 中島土木	4,200,000	3				
(有) 弥栄工業	4,160,000	2				
針組	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 4 年度	契 約 名	令和 4 年災その他市道鳴竹 2 号線外 1 箇所 単独災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町下辺春地内
履行期間	令和 5 年 3 月 15 日から令和 5 年 3 月 24 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5 年 3 月 8 日 9 時 40 分
概 要	○ 工事長 鳴竹 2 号線 L=19.0m 柚ノ木・鳴竹線 L=17.0m ・鳴竹 2 号線 ・練ブロック積工 L= 8.0m A=19.0m2 ・舗装工 A=41.0m2 ・柚ノ木・鳴竹線 ・練石積工 A=24.0m2 ・舗装工 A= 3.0m2				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,190,000円	予定価格 (税抜)	3,062,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
松尾建設工業 (株)	辞退					
(株) 蒲池建設	3,100,000	4				
持丸建設工業 (株)	2,980,000	2				
(株) 牛島工業	3,050,000	3				
(有) 立花工務店	辞退					
(有) 中島土木	2,900,000	1			落札	落札率 94.71%

入 札 結 果 表

年 度	令和 4年度	契 約 名	令和4年災その他市道大中尾線単独災害復旧工事			履 行 場 所	八女市立花町白木地内
履行期間	令和 5年 3月15日から令和 5年 3月24日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 3月 8日 9時50分	
概 要	○ 工事長 L=7.0m ・練石積工 A=32.0m2				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	1,628,000円	予定価格 (税抜)	1,560,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
松尾建設工業 (株)	辞退						
持丸建設工業 (株)	1,520,000	2					
(株) クリア	辞退						
(有) 弥栄工業	1,550,000	3					
(株) 塩塚組	1,480,000	1			落札	落札率 94.87%	

入 札 結 果 表

年 度	令和 4 年度	契 約 名	R 3 災市道城ノ原線②単独災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町大淵地内
履行期間	令和 5年 3月15日から令和 5年 3月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 3月 8日 10時00分	
概 要	工事長 L = 8. 0 m ・法面保護工（マット設置） A = 1 0 0 m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	2,728,000円	予定価格（税抜）	2,528,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
瑞宝建設（株）	3,000,000	6					
（有）合原組	2,650,000	4					
（有）江田土木	2,480,000	1			落札	落札率 98.10%	
（有）小川組	2,600,000	2					
（株）黒木建設	2,700,000	5					
（有）酒井工業	2,600,000	2					

入 札 結 果 表

年 度	令和 4 年度	契 約 名	R 4 災市道上尾道・芳ノ本線単独災害復旧 工事			履 行 場 所	八女市黒木町田代地内
履行期間	令和 5年 3月15日から令和 5年 3月31日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和 5年 3月 8日 10時10分
概 要	工事長 L=9.0m 道路幅員W=3.4m ・コンクリートブロック積工（裏コン15cm） A=23.0㎡ ・コンクリート舗装工（t=10cm） A=4.0㎡ ・仮設工（締切排水工） 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	1,716,000円	予定価格（税抜）	1,855,000円			調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)原組	2,100,000	4					
瑞宝建設(株)	1,945,000	3					
(有)川原興業	2,100,000	4					
(株)大徳	1,860,000	2					
モリアキ建設(有)	1,560,000	1			落札	落札率 84.10%	

入 札 結 果 表

年 度	令和 4 年度	契 約 名	R 4 災市道毛條野・獅子腐線単独災害復旧 工事			履 行 場 所	八女市黒木町土窪地内
履行期間	令和 5年 3月15日から令和 5年 3月31日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和 5年 3月 8日 10時20分
概 要	工事長 L=6.0m 幅員 W=3.9m ・コンクリートブロック積工（裏コン有） A=18.0㎡ ・コンクリート舗装工（t=10cm） A=4.0㎡ ・上層路盤工（再生クラシラン RC40 t=10cm） A=4.0㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	1,265,000円	予定価格（税抜）	1,232,000円			調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株) 酒井組	1,250,000	3					
瑞宝建設（株）	1,150,000	1					
(株) 黒木建設	1,300,000	4					
(有) 川原興業	1,400,000	5					
(株) 大徳	1,150,000	1			落札	落札率 93.34%	

入 札 結 果 表

年 度	令和 4 年度	契 約 名	R 4 災市道木浦間道線単独災害復旧工事			履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内
履行期間	令和 5年 3月15日から令和 5年 3月31日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和 5年 3月 8日 10時30分
概 要	工事長 L=13.8m 幅員 W=2.3m ・コンクリートブロック積工（裏コン10cm） A=37.0㎡ ・コンクリート舗装工（表層 t=10cm、路盤 t=10cm） A=24.0㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額		予定価格（税抜）				調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 井上組	3,100,000	1	3,000,000	1			
大坪建築（株）	3,280,000	3	3,080,000	3			
(有) 上陽建設	3,170,000	2	3,050,000	2			
(株) 山口組	辞退						
田中建設	辞退						
(株) 山翔	辞退						
						不落	