

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 4年度	契 約 名	R 4 災市道開田・岳線外単独災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内
履行期間	令和 5年 3月23日から令和 5年 3月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 3月15日 9時30分
概 要	○ 1工区 工事長L=12m 道路幅員W=3.1m～3.5m ・ コンクリートブロック積(裏コン15cm) A=37㎡ アスファルト舗装(t=4cm) A=39㎡ ○ 2工区 工事長L=6.0m 道路幅員W=2.6m ・ コンクリートブロック積(裏コン無) A=13㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,520,000円	予定価格(税抜)	3,372,000円		調 査 基 準	[無]・有( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)酒井組	3,380,000	2				
(有)合原組	3,445,000	4				
(有)江田土木	3,200,000	1			落札	落札率 94.90%
(有)小川組	3,400,000	3				
瑞宝建設(株)	3,520,000	5				
(有)酒井工業	3,600,000	6				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 4 年度	契 約 名	R 4 災普通河川坊川単独災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町北大淵地内
履行期間	令和 5年 3月23日から令和 5年 3月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 3月15日 9時40分	
概 要	工事長 L = 6. 0 m ・コンクリートブロック積工（裏コン無） A = 24. 0 m <sup>2</sup> ・仮設工（工事用道路・締切排水工） 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	2, 585, 000円	予定価格（税抜）	2, 485, 000円		調 査 基 準	[無]・有（            円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 江田土木	2, 550, 000	3					
(有) 小川組	2, 500, 000	2					
(有) 合原組	2, 640, 000	4					
栗原造園	2, 350, 000	1			落札	落札率 94. 57%	
(株) 石崎組	辞退						

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 4年度	契 約 名	R 4 災市道一本松・観音平線単独災害復旧 工事			履 行 場 所	八女市黒木町北大淵地内
履行期間	令和 5年 3月23日から令和 5年 3月31日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和 5年 3月15日 9時50分
概 要	○ 工事長 L = 85.0m      幅員 W = 4.4 ~ 3.8m ・コンクリートブロック積工 (裏コソ 15cm)      A = 32.0㎡ ・取付工 (石積工)      A = 9.0㎡ ・不陸整正 (t=5.0cm)      A = 346.0㎡ ・アスファルト舗装工 (t=4.0cm)      A = 346.0㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	4,345,000円	予定価格 (税抜)	4,157,000円			調 査 基 準	[無]・有 (                  円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株) 酒井組	4,370,000	4					
(株) 原組	4,500,000	6					
瑞宝建設 (株)	4,250,000	3					
(有) 合原組	4,400,000	5					
(有) 江田土木	4,200,000	2					
(有) 小川組	3,950,000	1			落札	落札率 95.02%	

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 4 年度	契 約 名	R 4 災市道中崎・後川内線単独災害復旧 (舗装) 工事			履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和 5年 3月23日から令和 5年 3月31日	種 別	ほ 装			入 札 日 時	令和 5年 3月15日 10時00分
概 要	工事長 L = 1 8 0 . 0 m      平均幅員 W = 3 . 8 m ・表層工 (再生密粒度As13 t=4cm)      A = 6 8 5 . 0 m <sup>2</sup> ・不陸整正工 (再生粒調碎石RM25 t=5cm)      A = 6 8 5 . 0 m <sup>2</sup> ・石積工      A = 7 . 0 m <sup>2</sup>					業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	3,850,000円	予定価格 (税抜)	3,653,000円			調 査 基 準	[無]・有 (      円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
八女舗道 (株)	3,700,000	4					
(株) 酒井組	3,500,000	1			落札	落札率 95.81%	
(有)酒井工業	3,690,000	3					
(株) 原組	3,800,000	5					
モリアキ建設 (有)	3,600,000	2					
瑞宝建設 (株)	4,000,000	6					

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 4 年度	契 約 名	R 4 災普通河川田代川単独災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町田代地内
履行期間	令和 5年 3月23日から令和 5年 3月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 3月15日 10時10分
概 要	工事長 L=12.8m (1工区 L=7.8m、2工区 L=5.0m)  1工区 ・コンクリートブロック積工 (裏コン無) A=27.0㎡ ・底張コンクリート (t=20cm) A=10.0㎡ ・コンクリート構造物取壊し工 V=5.0㎡ ・仮設工 (水替工) 1式  2工区 ・練石積工 A=9.0㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,640,000円	予定価格 (税抜)	2,733,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
瑞宝建設 (株)	3,000,000	5				
(株) 大徳	2,800,000	3				
(有) 川原興業	2,800,000	3				
モリアキ建設 (有)	2,400,000	1			落札	落札率 87.82%
(株) 酒井組	2,700,000	2				
(株) 原組	3,200,000	6				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 4 年度	契 約 名	R 4 災市道倉谷線単独災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町北大淵地内
履行期間	令和 5年 3月23日から令和 5年 3月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 3月15日 10時20分
概 要	○ 工事長 L=50.0m 幅員 W=2.7m~7.3m ・ コンクリートブロック積工(裏コン有) A=10.0m <sup>2</sup> ・ コンクリート舗装工(t=10.0cm) A=205.0m <sup>2</sup> ・ 仮設工(水替工) 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,772,000円	予定価格(税抜)	2,655,000円		調 査 基 準	[無]・有 (            円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 江田土木	2,650,000	2				
(有) 小川組	2,520,000	1			落札	落札率 94.92%
栗原造園	2,700,000	3				
(株) 原組	3,200,000	6				
(有) 酒井工業	2,840,000	5				
(株) 黒木建設	2,800,000	4				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 4 年度	契 約 名	R 4 災市道石原・鹿子生線単独災害復旧工 事			履 行 場 所	八女市黒木町土窪地内
履行期間	令和 5年 3月23日から令和 5年 3月31日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和 5年 3月15日 10時30分
概 要	工事長 L=7.0m 幅員 W=3.6m ・ コンクリートブロック積工(裏コン15cm) A=27.0㎡ ・ コンクリート工(t=10cm) A= 4.0㎡ ・ 上層路盤工(再生クラシランRC40(t=10cm) A= 4.0㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	1,760,000円	予定価格(税抜)	1,752,000円			調 査 基 準	[無]・有( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
瑞宝建設(株)	1,600,000	1			落札	落札率 91.32%	
(株)大徳	1,650,000	2					
八女舗道(株)	1,850,000	5					
(有)川原興業	1,800,000	4					
緒方組	1,780,000	3					

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 4 年度	契 約 名	R 4 災市道上松尾線単独災害復旧（舗装） 工事			履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和 5年 3月23日から令和 5年 3月31日	種 別	ほ 装			入 札 日 時	令和 5年 3月15日 10時40分
概 要	工事長 L=140.0m      幅員 W=3.1~5.7m ・アスファルト舗装工（表層工 t=4.0cm 不陸整 t=5.0cm） A=589.0㎡ ・アスカーブ撤去・設置      L=42.0m ・暗渠排水管（φ150）設置      L=12.0m					業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	3,080,000円	予定価格（税抜）	2,952,000円			調 査 基 準	[無]・有（      円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
八女舗道（株）	2,800,000	1			落札	落札率 94.85%	
（株）酒井組	2,960,000	3					
（有）酒井工業	2,950,000	2					
（株）原組	3,300,000	5					
モリアキ建設（有）	3,000,000	4					



## 入 札 結 果 表

年 度	令和 4年度	契 約 名	R 4 災市道中村・荒谷線単独災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町北大淵地内
履行期間	令和 5年 3月23日から令和 5年 3月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 3月15日 10時50分
概 要	○ 工事長 L=20.0m 幅員w=3.0m ・ コンクリートブロック積工(裏コン有) A=27.0m <sup>2</sup> ・ アスファルト舗装工(表層工 t=4.0cm 不陸整正工 t=5.0cm) A=60.0m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,189,000円	予定価格(税抜)	2,092,000円		調 査 基 準	[無]・有 (            円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 江田土木	1,990,000	1			落札	落札率 95.12%
(有) 小川組	2,400,000	4				
(有) 川原興業	2,200,000	2				
(株) 黒木建設	2,200,000	2				
(有) 合原組	2,400,000	4				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 4 年度	契 約 名	R 4 災市道新ノ平・山田線単独災害復旧工 事		履 行 場 所	八女市黒木町今地内
履行期間	令和 5年 3月23日から令和 5年 3月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 3月15日 11時00分
概 要	○ 工事長 L=8.0m      幅員 W=3.9m ・ コンクリートブロック積工    A=22.0㎡ ・ コンクリート舗装工(表層工 t=10.0cm 路盤工 t=10.0cm)    A=2.0㎡ ・ U型側溝 (U300) 撤去、設置    L=8.0m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	1,463,000円	予定価格 (税抜)	1,399,000円		調 査 基 準	[無]・有 (            円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 酒井組	1,450,000	2				
(株) 原組	1,700,000	5				
(有)酒井工業	1,330,000	1			落札	落札率 95.07%
(有) 川原興業	1,500,000	3				
(株) 黒木建設	1,500,000	3				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 4年度	契 約 名	R 4 災市道飯干西園線単独災害復旧工事			履 行 場 所	八女市矢部村矢部地内
履行期間	令和 5年 3月23日から令和 5年 3月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 3月15日 11時10分	
概 要	工事長 L = 9. 4 m      幅員 W = 4. 8 m 法面工 (布製型枠 100S)      A = 1 4 2. 0 m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	3, 377, 000円	予定価格 (税抜)	3, 230, 000円		調 査 基 準	[無]・有 (                  円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株) 吉開組	辞退						
日伸建設 (株)	3, 070, 000	1			落札	落札率 95. 05%	
小森昌寿園	辞退						
(有) 江田土木	3, 250, 000	2					
(有) 小川組	3, 350, 000	4					
栗原造園	3, 250, 000	2					

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 4 年度	契 約 名	R 4 災市道西浦田線単独災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和 5年 3月23日から令和 5年 3月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 3月15日 11時20分
概 要	工事長 L=22.5m (1工区 L=12.5m 2工区 L=10.0m) ○ 1工区 工事長 L=12.5m 道路幅員 W=4.2m ・ コンクリートブロック積(裏コン10cm) A=30.0㎡ 構造物取壊工 V= 9.0㎡ ・ 不陸整正(t=5cm) A=25.0㎡ アスファルト舗装(t=4cm) A=25.0㎡ ○ 2工区 工事長 L=10.0m 道路幅員 W=4.4m ・ コンクリートブロック積(裏コン10cm) A=30.0㎡ 防護柵撤去・設置工 L=10.0m ・ 不陸整正(t=5cm) A=10.0㎡ アスファルト舗装(t=4cm) A=10.0㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,005,000円	予定価格(税抜)	4,731,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 井上組	4,550,000	1			落札	落札率 96.17%
大坪建築(株)	4,680,000	2				
(有) 上陽建設	4,730,000	3				
(株) 山口組	辞退					
田中建設	辞退					
(株) 山翔	辞退					