

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川小倉谷川河川改良工事		履 行 場 所	八女市立花町北山地内
履行期間	令和 5年 4月13日から令和 5年 7月28日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 4月 6日 10時20分
概 要	工事長 L=54.0m ・コンクリートブロック積工（右岸） A=116.0m ² ・底張コンクリート工 A=164.0m ² ・構造物取壊工（無筋） V=40.0m ³ ・仮設工 N=1式			業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	12,375,000円	予定価格（税抜）	11,991,000円		調 査 基 準	無・[有]（10,712,759円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) クリア	11,500,000	3				
(有) 弥栄工業	11,800,000	6				
(有) 立花工務店	11,350,000	2				
(有) 中島土木	辞退					
持丸建設工業（株）	11,250,000	1			落札	落札率 93.82%
松尾建設工業（株）	11,500,000	3				
(株) 蒲池建設	11,600,000	5				
(株) 牛島工業	11,900,000	7				
針組	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道半沢・栗林線道路維持工事		履 行 場 所	八女市上陽町久木原地内
履行期間	令和 5年 4月13日から令和 5年 8月25日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 4月 6日 10時30分
概 要	○ 工事長 L=43.6m 平均幅員 W=4.0m ・ 集水柵 (800×800) N=2基 ・ 自由勾配側溝 (300×500) L=4m ・ U型側溝 (300×300) L=4m ・ 歩車道境界ブロック L=30m ・ 嵩上コンクリート 1式 (V=1m ³) ・ 表層工 (再生密粒度As13 t=5cm) A=142m ² ・ 路盤工 (再生粒調碎石RM-25 t=15cm) A=142m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,288,000円	予定価格 (税抜)	2,188,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 井上組	2,250,000	3				
大坪建築 (株)	2,180,000	2				
(有) 上陽建設	2,080,000	1			落札	落札率 95.06%
(株) 山口組	2,330,000	4				
田中建設	辞退					
(株) 山翔	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川吉城川河川改良工事		履 行 場 所	八女市星野村吉城地内
履行期間	令和 5年 4月13日から令和 5年10月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 4月 6日 10時40分
概 要	工事長 L = 35.0 m ・ コンクリートブロック積工 A=78㎡ ・ 落差工（重力式擁壁） 1基 ・ 横帯工（小型擁壁） 2基 ・ 底張コンクリート V=68m ³ ・ 仮設工（工事用道路・締切排水工） 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	17,820,000円	予定価格（税抜）	16,650,000円		調 査 基 準	無・[有]（14,950,035円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組	16,200,000	1			落札	落札率 97.30%
(株) 山翔	16,400,000	2				
(有) 井上組	16,500,000	5				
大坪建築（株）	16,480,000	4				
(有) 上陽建設	16,450,000	3				
成央建設（株）	17,000,000	8				
オオキタ建設（株）	16,800,000	7				
(株) 木下組	16,500,000	5				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川熊渡川河川改良工事		履 行 場 所	八女市星野村地内
履行期間	令和 5年 4月13日から令和 5年12月15日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 4月 6日 10時50分
概 要	工事長 L = 7 2 . 3 m (右岸L = 7 2 . 3 m) ・コンクリートブロック積工 A = 2 3 0 . 0 m ² ・底張コンクリート V = 2 7 1 . 0 m ³ ・帯工 (7箇所) 1 . 0 式 ・仮設工 (工事用道路工) 1 . 0 式 ・仮設工 (水替工) 1 . 0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	34,760,000円	予定価格 (税抜)	32,914,000円		調 査 基 準	無・[有] (29,714,759円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 原組	34,500,000	9				
(株) 酒井組	33,350,000	7				
(有) 合原組	34,600,000	10				
瑞宝建設 (株)	33,500,000	8				
(株) 吉開組	32,700,000	5				
(有) 井上組	32,000,000	3				
(有) 上陽建設	32,900,000	6				
成央建設 (株)	31,600,000	1			落札	落札率 96.01%
(株) 桐明組	32,500,000	4				
オオキタ建設 (株)	31,800,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道南犬山・上中原線道路改良工事（1 工区）		履 行 場 所	八女市黒木町本分地内
履行期間	令和 5 年 4 月 13 日から令和 5 年 7 月 31 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5 年 4 月 6 日 11 時 00 分
概 要	○ 工事長 L = 6 7 m ・ U 型側溝 (300*300) L = 6 6 m ・ 横断暗渠 (300×300) L = 1 1 m ・ 2号集水桝 (500*500*600) N = 1 基 ・ 3号集水桝 (800*800*1150) N = 1 基 ・ 4号集水桝 (500*500*600) N = 1 基 ・ 5号集水桝 (800*800*1350) N = 1 基 ・ 構造物撤去・運搬・処分 一式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,730,000円	予定価格 (税抜)	4,510,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 酒井組	4,900,000	6				
(株) 原組	4,700,000	3				
瑞宝建設 (株)	4,800,000	5				
(株) 黒木建設	4,600,000	2				
(有) 川原興業	4,300,000	1			落札	落札率 95.34%
(有) 酒井工業	4,790,000	4				
(株) 石崎組	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川鹿牟田川河川維持工事		履 行 場 所	八女市黒木町大淵地内
履行期間	令和 5年 4月13日から令和 5年 7月28日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 4月 6日 11時10分
概 要	工事長 L=15.6m ・ 底張コンクリート工(t=30.0cm) A=88.0m ² ・ 巨石積工 A=15.0m ² ・ 仮設工(工事用道路工) 1式 ・ 仮設工(水替工) 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,335,000円	予定価格(税抜)	5,103,000円		調 査 基 準	[無]・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株)原組	5,300,000	6				
瑞宝建設(株)	5,400,000	7				
(有)合原組	5,100,000	3				
(有)江田土木	4,850,000	1			落札	落札率 95.04%
(有)小川組	5,000,000	2				
(株)黒木建設	5,200,000	4				
(有)川原興業	5,200,000	4				
(株)大徳	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道月迫・谷浦線道路改良（舗装）工事		履 行 場 所	八女市黒木町大淵地内
履行期間	令和 5年 4月13日から令和 5年 7月28日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 5年 4月 6日 11時20分
概 要	工事長 L=67.0m 幅員 W=4.0～5.3m ・ 表層工（再生密粒度As13 t=5cm） A=327m ² ・ 路盤工（再生粒調碎石RM-25 t=15cm） A=327m ² ・ ヒューム管（φ150 180° 巻き） L=4m				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	2,530,000円	予定価格（税抜）	2,392,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
八女舗道（株）	2,400,000	2				
（株）酒井組	2,400,000	2				
（有）江田土木	2,450,000	4				
（有）合原組	2,530,000	5				
（有）小川組	2,300,000	1			落札	落札率 96.15%

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道中原 1 号線道路改良工事（1 工区）		履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内
履行期間	令和 5 年 4 月 13 日から令和 5 年 8 月 18 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5 年 4 月 6 日 11 時 30 分
概 要	工事長 L = 4 0 . 0 m 幅員 W = 5 . 0 m ・ L 型擁壁工（H=800） L = 1 6 . 0 m ・ L 型擁壁工（H=1000） L = 2 1 . 0 m ・ U 型側溝（240 型） L = 1 4 . 0 m			業者選定の理由		市内土木一式指名願業者より
契約金額	3, 245, 000 円	予定価格（税抜）	3, 106, 000 円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 酒井組	3, 000, 000	2				
(有) 合原組	2, 950, 000	1			落札	落札率 94.98%
(有) 酒井工業	3, 160, 000	5				
八女舗道 (株)	3, 050, 000	3				
(株) 石崎組	辞退					
モリアキ建設 (有)	無効					
栗原造園	3, 150, 000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	R4 災市道長瀬・西ノ山線単独災害復旧工 事		履 行 場 所	八女市星野村地内
履行期間	令和 5年 4月13日から令和 5年 9月29日	種 別	とび土工コンクリート		入 札 日 時	令和 5年 4月 6日 13時30分
概 要	工事長 L = 23.4 m 幅員 W = 4.0 m ・植生基材吹付 (t = 5cm) A = 306 m ²				業者選定の理由	とび土工コンクリート指名願業者より
契約金額	4,730,000円	予定価格 (税抜)	4,429,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回		備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 共和テック 八女営業所	4,300,000	1			落札	落札率 97.09%
(株) ニチボー	5,400,000	5				
不二グラウト工業 (株)	辞退					
九州日植 (株)	4,900,000	2				
(株) 緑研産業	5,000,000	4				
日本地研 (株)	4,950,000	3				
(株) 九州緑化産業	7,000,000	7				
(株) カミナガ	6,060,000	6				