

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	市道川崎1号線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市山内地内
履行期間	令和 5年 5月24日から令和 5年 9月22日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 5年 5月17日 9時30分
概 要	工事長 L = 300.0m 平均幅員 W = 2.5m ~ 6.8m 舗装工 ・表層（再生密粒度As13 t=5cm） A = 929.0㎡ ・不陸整正工（再生粒調砕石RM25 補足材t=4cm） A = 929.0㎡ ・側溝嵩上工（W100×H100） L = 107.0m				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	4,675,000円	予定価格（税抜）	5,599,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
下川建設（株）	辞退					
三洋道路（株）	辞退					
やひめ建設（株）	5,450,000	5				
平成建設（株）	5,330,000	3				
東和建设（株）	5,850,000	6				
（株）石橋組	5,400,000	4				
（株）躍進工業	5,050,000	2				
（有）橋山建設工業	4,250,000	1			落札	落札率 75.91%

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道三河 1 7 0 号線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市宮野地内
履行期間	令和 5 年 5 月 24 日から令和 5 年 9 月 22 日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 5 年 5 月 17 日 9 時 40 分
概 要	工事長 L = 1 1 0 . 0 m    平均幅員 W = 3 . 1 m ~ 7 . 0 m 舗装工 ・ 表層（再生密粒度As13 t=5cm）                      A = 4 4 1 . 0 m <sup>2</sup> ・ 上層路盤（再生粒調碎石RM25 t=10cm）              A = 4 4 1 . 0 m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	3,080,000円	予定価格（税抜）	2,907,000円		調 査 基 準	[無]・有（              円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
三洋道路（株）	辞退					
成央建設（株）	2,900,000	2				
（有）甲斐田組	2,900,000	2				
（株）石橋組	2,950,000	4				
大石組	2,800,000	1			落札	落札率 96.32%
諸富造園	3,000,000	5				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道川崎 7 5 号線外 2 線道路維持 (舗装) 工事			履 行 場 所	八女市長野地内
履行期間	令和 5 年 5 月 24 日から 令和 5 年 8 月 10 日	種 別	ほ 装			入 札 日 時	令和 5 年 5 月 17 日 9 時 50 分
概 要	<p>【1工区 (川崎75号線)】</p> <p>・工事長 L=48.0m 幅員 W=1.6~3.1m 表層 (再生密粒度 As13 t=5cm) A=98.0m<sup>2</sup> 自由勾配側溝 (300) L=26.0m 集水柵 (300×300) N=1.0基</p> <p>【2工区 (川崎76号線)】</p> <p>・工事長 L=25.0m 幅員 W=1.3~2.4m 表層 (再生密粒度 As13 t=5cm) A=34.0m<sup>2</sup></p> <p>【3工区 (川崎91号線)】</p> <p>・工事長 L=17.5m 幅員 W=1.3~1.9m 表層 (再生密粒度 As13 t=5cm) A=26.0m<sup>2</sup></p>				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より	
契約金額	2,200,000円	予定価格 (税抜)	2,136,000円			調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
やひめ建設 (株)	2,200,000	2	2,120,000	2			
東和建设 (株)	2,560,000	5	2,140,000	3			
(株) 三晃建設	2,150,000	1	2,000,000	1	落札	落札率 93.63%	
(株) 躍進工業	2,250,000	3	2,140,000	3			
(有) 橋山建設工業	2,500,000	4	2,140,000	3			

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道三河 1 1 1 号線外 1 線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市緒玉地内
履行期間	令和 5 年 5 月 24 日から令和 5 年 7 月 28 日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 5 年 5 月 17 日 10 時 00 分
概 要	工事長 L = 232.0 m 幅員 W = 1.9 ~ 27.0 m ・不陸整正工 A = 762.0 m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装工 (t=5cm) A = 762.0 m <sup>2</sup> ・区画線設置 (実線 w=15cm) L = 18.0 m				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	4,323,000円	予定価格 (税抜)	4,017,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
成央建設 (株)	4,050,000	3				
オオキタ建設 (株)	4,050,000	3				
(株) 木下組	4,018,000	2				
(有) 甲斐田組	3,930,000	1			落札	落札率 97.83%
大石組	4,150,000	6				
(株) 大藪建設	4,240,000	7				
諸富造園	4,100,000	5				

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道三河 3 8 号線道路維持工事		履 行 場 所	八女市宮野地内
履行期間	令和 5 年 5 月 24 日から令和 5 年 9 月 22 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5 年 5 月 17 日 10 時 10 分
概 要	工事長 L = 1 1 3 . 0 m    幅員 W = 2 . 4 ~ 3 . 0 m ・ 現場打側溝蓋 (300用) L = 9 1 . 0 m    ・ グレーチング蓋 L = 1 0 . 0 m ・ 蓋撤去 (300)                      N = 2 0 2 . 0 枚 ・ 表層 (再生密粒度As13 t=5cm)                      A = 2 8 5 . 0 m <sup>2</sup> ・ 不陸整正 (再生粒調碎石RM25 t=4cm)                      A = 2 8 5 . 0 m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,190,000円	予定価格 (税抜)	3,032,000円		調 査 基 準	[無]・有 (                      円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
橋村建設工業 (有)	3,400,000	6	3,000,000	2		
(株) 末崎組	3,080,000	1	2,900,000	1	落札	落札率 95.65%
(有) 橋山建設工業	3,250,000	3	3,050,000	4		
コジオ造園	3,315,000	4	3,070,000	5		
(株) 躍進工業	3,200,000	2	3,070,000	5		
(有) 桐明建設工業	3,330,000	5	3,030,000	3		

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道長峰 4 7 号線道路維持工事		履 行 場 所	八女市吉田地内
履行期間	令和 5 年 5 月 24 日から令和 5 年 8 月 10 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5 年 5 月 17 日 10 時 20 分
概 要	工事長 L = 4 4 . 0 m    幅員 W = 3 . 6 m ・自由勾配側溝工 (300)    L = 4 4 . 0 m ・集水柵 (300×300)    N = 1 . 0 基 ・表層 (再生密粒度As13mm t=5cm) A = 2 2 . 0 m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,035,000円	予定価格 (税抜)	2,548,000円		調 査 基 準	[無]・有 (                  円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
橋村建設工業 (有)	2,200,000	3				
(有) 橋山建設工業	2,800,000	4				
東和建设 (株)	3,100,000	5				
大住工業 (株)	1,850,000	1			落札	落札率 72.61%
(有) 光建設	1,998,000	2				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道上町・遠久谷線道路改良（舗装）工事		履 行 場 所	八女市立花町遠久谷地内
履行期間	令和 5年 5月24日から令和 5年 8月25日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 5年 5月17日 10時30分
概 要	工事長 L = 3 1 0 m      幅員 W = 3 . 7 ~ 5 . 9 m ・舗装工 不陸整正（再生粒調砕石RM25 t=3cm）      A = 1 3 1 0 . 0 m <sup>2</sup> 表層      （再生密粒度As13 t=5cm）      A = 1 3 1 0 . 0 m <sup>2</sup> ・張コンクリート工（t=10cm）      A = 1 0 2 . 0 m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	7,810,000円	予定価格（税抜）	7,269,000円		調 査 基 準	[無]・有（                  円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 蒲池建設	7,300,000	2				
松尾建設工業（株）	7,100,000	1			落札	落札率 97.68%
持丸建設工業（株）	7,400,000	3				
(株) クリア	辞退					
(有) 立花工務店	7,500,000	4				
(有) 中島土木	7,500,000	4				
針組	7,600,000	6				
八女舗道（株）	辞退					

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道西峰久保・東峰久保線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市立花町谷川地内
履行期間	令和 5年 5月24日から令和 5年 7月28日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 5年 5月17日 10時40分
概 要	工事長 L=98.0m 幅員 W=1.8~3.6m ・不陸整正工 A=199.0m <sup>2</sup> ・アスファルト舗装工 (t=5cm) A=201.0m <sup>2</sup> ・U型側溝据付 (300×300) L=4.0m				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	1,353,000円	予定価格 (税抜)	1,289,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 蒲池建設	1,330,000	4				
持丸建設工業 (株)	1,280,000	2				
(株) クリア	辞退					
(有) 立花工務店	1,300,000	3				
針組	1,230,000	1			落札	落札率 95.42%



## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道中植松・下久郎線道路維持工事		履 行 場 所	八女市立花町北山地内
履行期間	令和 5年 5月24日から令和 5年 8月25日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 5月17日 10時50分
概 要	工事長 L = 4 2 . 0 m    幅員 W = 4 . 1 ~ 5 . 0 m ・舗装工 表層（再生密粒度As13 t=5cm） A = 1 9 9 . 0 m <sup>2</sup> ・不陸整正（再生粒調碎石RM25 t=7cm） A = 1 9 9 . 0 m <sup>2</sup> ・アスカーブ L = 2 0 . 0 m ・張りコンクリート（t=10cm） A = 1 5 7 . 0 m <sup>2</sup> ・排水工 L型側溝（350型） L = 4 . 0 m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,640,000円	予定価格（税抜）	2,435,000円		調 査 基 準	[無]・有（                  円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
持丸建設工業（株）	2,510,000	4				
（有）立花工務店	2,480,000	3				
（有）早見建設	2,550,000	5				
（有）弥栄工業	2,400,000	1			落札	落札率 98.56%
（株）塩塚組	2,450,000	2				

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	準用河川田代川河川維持工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和 5年 5月24日から令和 5年10月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 5月17日 11時00分
概 要	工事長 L=6.5m 左岸 L=6.5m ・コンクリートブロック積工（裏コン15cm） A=26.0㎡ ・底張コンクリート工（t=30cm） A=13.0㎡ ・アスファルト舗装工（表層 t=5cm、路盤 t=15cm） A=10.0㎡ ・ガードレール撤去・再設置（Gr-C-2B） L=8.0m ・仮設工（水替工）1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,190,000円	予定価格（税抜）	3,050,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 井上組	3,200,000	3				
大坪建築（株）	2,900,000	1			落札	落札率 95.08%
(有) 上陽建設	3,080,000	2				
(株) 山口組	3,800,000	4				
田中建設	辞退					
(株) 山翔	辞退					

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道上横山東西線道路改良工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和 5年 5月24日から令和 5年10月20日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 5月17日 11時10分
概 要	工事長 L = 1 1 0 . 0 m    平均幅員 W = 4 . 6 m ・落蓋側溝 (300×300) L = 1 1 0 . 0 m ・表層工 (再生密粒度As13 t=5cm) A = 5 5 . 0 m <sup>2</sup> ・上層路盤工 (再生クラッシャーランRC40 t=15cm) A = 5 5 . 0 m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,170,000円	予定価格 (税抜)	4,979,000円		調 査 基 準	[無]・有 (                  円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(有) 井上組	4,700,000	1			落札	落札率 94.40%
大坪建築 (株)	4,750,000	2				
(有) 上陽建設	4,850,000	3				
(株) 山口組	5,700,000	4				
田中建設	辞退					
(株) 山翔	辞退					