

入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	普通河川平田川河川維持工事				履 行 場 所	八女市納楚地内
履行期間	令和 5年 9月 6日から令和 6年 1月12日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和 5年 8月 30日 9時00分	
概 要	○ 工事長 L = 5 0 . 0 m ・ L型水路工 (左岸 H=1400) L = 5 0 . 0 m ・ L型水路工 (右岸 H=1400) L = 5 0 . 0 m ・ 仮設工(工事用道路工・締切排水) N = 1 . 0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より		
契約金額	8,800,000円	予定価格 (税抜)	8,527,000円			調 査 基 準	[無]・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考		
	入 札 額	順位	入 札 額	順位				
三洋道路 (株)	辞退							
(有) 甲斐田組	8,550,000	2						
平成建設 (株)	8,600,000	3						
大坪建設 (株)	8,700,000	6						
(有) ミキ企画	8,690,000	5						
(株) 三晃建設	8,000,000	1			落札	落札率 93.82%		
(株) ホクショウ	9,685,000	9						
大石組	8,600,000	3						
諸富造園	8,800,000	7						
(有) カキハラ	9,000,000	8						

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川露地川河川維持工事		履 行 場 所	八女市忠見地内
履行期間	令和 5年 9月 6日から令和 5年12月15日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 8月 30日 9時10分
概 要	○ 工事長 L=112.0m (1工区 L=58.0m 2工区 L=54.0m 幅員 W=2.1m) 1工区 ・ L型水路工 (H=1000) L= 8.0m ・ 三面水路工 (D1000×H1000) L= 47.0m ・ 三面水路工 (D1000×H900) L= 3.0m 2工区 ・ 舗装工 (路盤：不陸整正、表層：As13 t=5cm) A=125.0㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	6,270,000円	予定価格 (税抜)	6,418,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
大坪建設 (株)	6,600,000	6				
大石組	6,500,000	4				
平成建設 (株)	5,800,000	2				
諸富造園	6,700,000	7				
(株) 三晃建設	6,300,000	3				
(株) ホクショウ	7,000,000	8				
(有) ミキ企画	6,580,000	5				
(有) カキハラ	5,700,000	1			落札	落札率 88.81%

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川鹿子野川支流河川改良工事		履 行 場 所	八女市室岡地内
履行期間	令和 5年 9月 6日から令和 5年12月 8日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 8月 30日 9時 20分
概 要	○ 工事長 L = 88.0 m ・ 三面水路工 (450) L = 87.0 m ・ 集水柵 (500) N = 1.0 基 ・ 張コンクリート工 (t=10cm) A = 113.0 m ² ・ 空洞ブロック積工 (W=15cm H=80cm) L = 22.0 m ・ 仮設工(工事用道路工) N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,060,000円	予定価格 (税抜)	4,817,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
大坪建設 (株)	5,200,000	6				
平成建設 (株)	5,100,000	3				
(有) ミキ企画	4,600,000	1			落札	落札率 95.50%
(有) カキハラ	5,000,000	2				
橋村建設工業 (有)	5,100,000	3				
(株) 末崎組	5,190,000	5				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川高須田川 2 工区河川維持工事		履 行 場 所	八女市立花町下辺春地内
履行期間	令和 5 年 9 月 6 日から令和 5 年 12 月 15 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5 年 8 月 30 日 9 時 30 分
概 要	工事長 L = 15.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 46.0 m ² □ ・仮設工(水替工) N = 1.0 式□ ・仮設工(工事用道路工) N = 1.0 式 ※L = 65.0 m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,840,000円	予定価格(税抜)	4,589,000円		調 査 基 準	[無]・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
持丸建設工業(株)	4,430,000	3				
(株)牛島工業	4,400,000	1			落札	落札率 95.88%
(有)立花工務店	4,500,000	6				
(有)中島土木	4,450,000	4				
(有)弥栄工業	4,420,000	2				
(株)塩塚組	4,700,000	7				
針組	4,480,000	5				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川柚ノ木川河川維持工事		履 行 場 所	八女市立花町下辺春地内
履行期間	令和 5年 9月 6日から令和 5年12月15日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 8月 30日 9時 40分
概 要	工事長 L = 1 2 . 0 m ・コンクリートブロック積工 A = 3 4 . 0 m ² □ ・仮設工(水替工) N = 1 . 0 式□ ・仮設工(工事用道路工) N = 1 . 0 式 ※L = 2 0 . 0 m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2, 838, 000円	予定価格 (税抜)	2, 702, 000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 牛島工業	2, 750, 000	4				
(有) 立花工務店	2, 700, 000	3				
(有) 中島土木	2, 580, 000	1			落札	落札率 95. 48%
(株) クリア	2, 800, 000	5				
(有) 早見建設	辞退					
針組	2, 685, 000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川小路川河川維持工事			履 行 場 所	八女市立花町谷川地内
履行期間	令和 5年 9月 6日から令和 5年11月24日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 8月 30日 9時 50分	
概 要	工事長 L = 6 1. 0 m ・コンクリートブロック積工 A = 8. 0 m ² ・底張コンクリート工 (t=20cm) A = 7 8. 0 m ² □ ・仮設工(水替工) N = 1. 0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	2, 145, 000円	予定価格 (税抜)	1, 993, 000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
(株) 蒲池建設	辞退						
(株) 牛島工業	2, 100, 000	3					
(有) 立花工務店	2, 000, 000	2					
(有) 早見建設	辞退						
針組	1, 950, 000	1			落札	落札率 97. 84%	

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	白木谷地区かんがい施設（水路）整備工事		履 行 場 所	八女市立花町白木地内
履行期間	令和 5年 9月 6日から令和 5年12月15日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 8月 30日 10時00分
概 要	工事長 L = 24.0 m ・ U型水路 (1000×1000) L = 24.0 m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,640,000円	予定価格（税抜）	2,450,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
松尾建設工業（株）	2,400,000	1			落札	落札率 97.96%
持丸建設工業（株）	2,600,000	2				
（株）クリア	2,900,000	6				
（有）立花工務店	2,700,000	3				
（有）中島土木	2,750,000	4				
（株）塩塚組	2,800,000	5				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	林道本谷線 県単改良工事		履 行 場 所	八女市上陽町久木原地内
履行期間	令和 5年 9月 6日から令和 6年 3月15日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 8月30日 10時10分
概 要	(1 工区) 工事長L=21.0m 幅員W=3.6m ・大型ブロック積工(控750) A=116.3㎡ コンクリート路面工A=90.3㎡ 水替工 N=1式 (2 工区) 工事長L=8.0m 幅員W=3.6m ・コンクリートブロック積工A=29.3㎡ コンクリート路面工A=32.0㎡ 水替工 N=1式 (3 工区) 工事長L=6.0m 幅員W=3.6m ・コンクリートブロック積工A=21.7㎡ コンクリート路面工A=24.0㎡ 水替工 N=1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	16,280,000円	予定価格(税抜)	15,475,000円		調 査 基 準	無・[有] (13,919,762円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 井上組	15,600,000	3				
大坪建築(株)	14,800,000	1			落札	落札率 95.64%
(有) 上陽建設	15,550,000	2				
(株) 山口組	16,500,000	8				
(株) 山翔	辞退					
(株) 原組	辞退					
(有) 川原興業	15,900,000	5				
成央建設(株)	15,800,000	4				
オオキタ建設(株)	16,000,000	7				
豊建設(有)	15,900,000	5				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	林道星野線 県単改良工事		履 行 場 所	八女市星野村字平山地内
履行期間	令和 5年 9月 6日から令和 6年 3月15日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 8月30日 10時20分
概 要	工事長 L=21.0m ・大型ブロック積工（控750） A=46.9㎡ ・Gr基礎工 L=7.0m ・Gr設置工（コンクリート建込） L=21.0m ・コンクリート路面工 A=21.0㎡ ・仮設工（工事用道路工・水替工） N=1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	7,370,000円	予定価格（税抜）	6,976,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 山口組	7,000,000	3				
田中建設	6,950,000	2				
(株) 山翔	辞退					
(株) 吉開組	7,100,000	6				
日伸建設（株）	7,000,000	3				
成央建設（株）	7,000,000	3				
オオキタ建設（株）	6,700,000	1			落札	落札率 96.04%
(株) 大藪建設	7,150,000	7				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道長尾・竹ノ山線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市星野村長尾地内
履行期間	令和 5年 9月 6日から令和 6年 1月19日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 5年 8月30日 10時30分
概 要	工事長 L=109.0m 平均幅員 W=5.1m ・表層工（再生密粒度As13 t=5cm） A=479.0㎡ ・不陸整正（再生粒調砕石RM25 t=3cm） A=479.0㎡ ・アスカープ L=24.0m				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	2,750,000円	予定価格（税抜）	2,614,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組	2,550,000	2				
(株) 山翔	辞退					
(有) 井上組	2,550,000	2				
(有) 上陽建設	2,580,000	4				
八女舗道（株）	2,500,000	1			落札	落札率 95.64%

入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	林道千々谷～滝の脇線 県単改良工事		履 行 場 所	八女市星野村字石トヲ地内
履行期間	令和 5年 9月 6日から令和 6年 3月15日	種 別	とび土工コンクリート		入 札 日 時	令和 5年 8月30日 10時40分
概 要	工事長 L=10.0m ・植生基材吹付工 (t=3cm) A=240.0㎡				業者選定の理由	とび土工コンクリート指名願業者より
契約金額	2,308,900円	予定価格 (税抜)	2,801,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 共和テック 八女営業所	2,910,000	3				
(株) ニチボー	3,500,000	6				
九州日植 (株)	2,099,000	1			落札	落札率 74.94%
(株) 緑研産業	3,200,000	4				
日本地研 (株)	辞退					
(株) 九州緑化産業	2,800,000	2				
(株) カミナガ	3,400,000	5				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道石割岳線道路改良工事		履 行 場 所	八女市黒木町北大淵地内
履行期間	令和 5年 9月 6日から令和 6年 3月22日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 8月 30日 10時50分
概 要	工事長 L=120.0m 幅員 W=5.5m ・コンクリートブロック積工 A=63.0m ² ・重力式擁壁 V=5.0m ³ ・L型擁壁 L=26.0m ・ガートレール基礎 L=25.0m ・自由勾配側溝 L=24.0m ・U型水路 L=48.0m ・横断暗渠 L=17.0m ・集水柵 N=5基 ・構造物取壊 処分工 一式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	17,600,000円	予定価格（税抜）	16,828,000円		調 査 基 準	無・[有]（15,143,517円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 酒井組	16,700,000	4				
(株) 原組	18,000,000	10				
瑞宝建設(株)	16,950,000	8				
(有) 合原組	16,680,000	3				
(有) 江田土木	16,700,000	4				
(有) 小川組	16,000,000	1			落札	落札率 95.08%
(株) 黒木建設	16,800,000	6				
(有) 川原興業	16,600,000	2				
(株) 吉開組	17,200,000	9				
日伸建設(株)	16,800,000	6				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道中崎・後川内線道路改良（舗装）工事		履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和 5 年 9 月 6 日から令和 6 年 3 月 22 日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 5 年 8 月 30 日 11 時 00 分
概 要	工事長 L=122.0m（1工区：85.0m 2工区：37.0m） 幅員 W=6.2～12.6m ・表層工（再生密粒度As13 t=5cm）A=764.0㎡ ・不陸整正（補足材 t=3cm A=292.0㎡） ・路盤工（再生粒調碎石RM25 t=15cm）A=471.0㎡ ・アスカーブ L=93.0m ・ガードレール（Co用）L=6.0m ・ガードレール（土中用）L=94.0m ・区画線（w=15cm）L=143.0m				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	6,930,000円	予定価格（税抜）	6,628,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
八女舗道（株）	6,700,000	5				
（株）酒井組	6,300,000	1			落札	落札率 95.05%
瑞宝建設（株）	6,800,000	7				
（有）江田土木	6,650,000	4				
（有）川原興業	6,600,000	2				
（株）原組	7,500,000	8				
（有）合原組	6,780,000	6				
（有）小川組	6,600,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道中原 1 号線道路改良工事（2 工区）		履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内
履行期間	令和 5 年 9 月 6 日から令和 6 年 3 月 8 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5 年 8 月 30 日 11 時 10 分
概 要	工事長 L = 1 1 7 . 0 m 幅員 W = 5 . 0 m ・ L 型擁壁工 (H=800) L = 4 9 . 0 m ・ 1 号自由勾配側溝 (300×500、縦断用) L = 2 1 . 0 m ・ 2 号自由勾配側溝 (400×700、横断用) L = 7 . 0 m ・ コンクリート舗装 (t=10cm) A = 7 2 . 0 m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,720,000円	予定価格 (税抜)	5,479,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 合原組	5,200,000	1			落札	落札率 94.91%
(有) 江田土木	5,600,000	6				
(有) 小川組	5,600,000	6				
(株) 黒木建設	5,600,000	6				
(株) 石崎組	5,300,000	2				
モリアキ建設 (有)	5,300,000	2				
緒方組	5,350,000	4				
栗原造園	5,380,000	5				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道陣ノ内・築山・堤線道路維持（舗装） 工事		履 行 場 所	八女市黒木町本分地内
履行期間	令和 5年 9月 6日から令和 6年 1月19日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 5年 8月30日 11時20分
概 要	工事長 L=232.0m 平均幅員 W=4.6m ・不陸整正（再生粒調碎石RM25 t=3cm）A=936.0㎡ ・不陸整正（補足材なし） A=69.0㎡ ・表層工（再生密粒度As13 t=5cm） A=1000.0㎡ ・落蓋式側溝（250×250） L=13.0m				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	6,160,000円	予定価格（税抜）	5,876,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
（株）酒井組	5,900,000	4				
瑞宝建設（株）	6,500,000	7				
八女舗道（株）	6,000,000	6				
（有）川原興業	5,600,000	1			落札	落札率 95.30%
（有）酒井工業	5,750,000	2				
（株）原組	6,500,000	7				
（有）合原組	5,950,000	5				
モリアキ建設（有）	5,750,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道角石・高峰線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和 5年 9月 6日から令和 6年 1月12日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 5年 8月 30日 11時30分
概 要	工事長 L=140.0m 幅員 W=3.6m ・表層工（再生密粒度As13 t=5cm） A=497.0m ² ・不陸整正（再生粒調碎石RM25 t=3cm） A=497.0m ²				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	2,717,000円	予定価格（税抜）	2,602,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 酒井組	2,600,000	2				
八女舗道（株）	2,470,000	1			落札	落札率 94.93%
瑞宝建設（株）	2,900,000	3				
(株) 原組	3,000,000	4				
(株) 大徳	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道桑鶴・剣持線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市黒木町大淵地内
履行期間	令和 5年 9月 6日から令和 6年 1月12日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 5年 8月 30日 13時30分
概 要	工事長 L=80.0m 平均幅員 W=5.6m ・表層工（再生密粒度As13 t=5cm） A=451.0m ² ・不陸整正工（再生粒調碎石RM25 t=3cm） A=451.0m ²				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	2,475,000円	予定価格（税抜）	2,360,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
瑞宝建設（株）	2,500,000	3				
八女舗道（株）	2,250,000	1			落札	落札率 95.34%
（有）江田土木	2,400,000	2				
（有）小川組	2,600,000	4				
（株）大徳	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	林道蚪道線 県単改良工事		履 行 場 所	八女市矢部村矢部地内
履行期間	令和 5年 9月 6日から令和 6年 3月15日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 8月30日 13時50分
概 要	工事長 L=180.0m ・U型側溝(450型) L=138.0m ・コルゲートU字フリューム(500型) L=35.0m ・横断溝(500型) L=7.0m ・集水柵(900×1000×920) N=1.0基				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	6,985,000円	予定価格(税抜)	6,551,000円		調 査 基 準	[無]・有()円
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)吉開組	6,500,000	2				
日伸建設(株)	6,350,000	1			落札	落札率 96.93%
(株)酒井組	6,600,000	3				
(株)原組	7,000,000	7				
(有)合原組	6,850,000	6				
(有)江田土木	6,700,000	4				
(有)小川組	6,700,000	4				
(株)石崎組	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	林道矢部線 単独災害復旧工事		履 行 場 所	八女市矢部村矢部地内
履行期間	令和 5 年 9 月 6 日から令和 6 年 1 月 31 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5 年 8 月 30 日 14 時 00 分
概 要	工事長L=99.0m (1工区L=36.0m、2工区L=42.0m、3工区L=21.0m) ・ 1 工区 コンクリート舗装 (t=15cm) A=176.0㎡ ・ 2 工区 コンクリート舗装 (t=15cm) A=202.0㎡ ・ 3 工区 コンクリート舗装 (t=15cm) A=113.0㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,258,000円	予定価格 (税抜)	4,976,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 吉開組	4,780,000	1			落札	落札率 96.06%
日伸建設 (株)	5,000,000	4				
(有) 江田土木	5,100,000	6				
(有) 小川組	5,500,000	7				
(有) 酒井工業	5,050,000	5				
モリアキ建設 (有)	4,900,000	2				
栗原造園	4,910,000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	林道北矢部線外 単独災害復旧工事			履 行 場 所	八女市矢部村北矢部地内
履行期間	令和 5年 9月 6日から令和 6年 1月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年 8月 30日 14時10分	
概 要	北矢部線 工事長 L=16.5m 幅員 W=5.0m~9.3m ・コンクリート舗装 (18-8-25 t=15cm) A=233.0㎡ 御側別当線 工事長 L=50.0m 幅員 W=4.0m~4.2m ・コンクリート舗装 (18-8-25 t=15cm) A=202.0㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	4,510,000円	予定価格 (税抜)	4,342,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株) 吉開組	4,250,000	3					
日伸建設 (株)	4,100,000	1			落札	落札率 94.43%	
(有) 江田土木	4,400,000	5					
(有) 小川組	5,000,000	6					
緒方組	4,220,000	2					
栗原造園	4,300,000	4					

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市営住宅上妻団地 7 4 - 2 棟外壁・防水改修工事		履 行 場 所	八女市津江 1 8 6 番地 4
履行期間	令和 5 年 9 月 6 日から令和 6 年 3 月 15 日	種 別	防 水		入 札 日 時	令和 5 年 8 月 30 日 14 時 20 分
概 要	市営住宅上妻団地 7 4 - 2 棟外壁・防水改修工事 <建物概要> 住棟：74-2棟 (PC造4階建/24戸) 1. 直接仮設工事 1 式 2. 撤去工事 1 式 3. 産業廃棄物処理費 1 式 4. 産業廃棄物運搬費 1 式 5. 外壁改修工事 1 式 6. 塗装工事 1 式 7. 屋根防水工事 1 式 8. その他工事 1 式 9. 電気設備工事 1 式 10. 機械設備工事 1 式				業者選定の理由	市内防水指名願業者より
契約金額	47,300,000円	予定価格 (税抜)	44,766,000円		調 査 基 準	無・[有] (41,184,720円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 野中塗装店	44,500,000	3				
(有) 古賀塗装店	44,000,000	2				
牛島塗装工業 (株)	48,600,000	5				
鍋田塗装(株)	44,500,000	3				
(株) アプロテック	43,000,000	1			落札	落札率 96.06%

入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	農村環境整備事業 本地区かんがい施設 (水門) 整備工事		履 行 場 所	八女市本地内
履行期間	令和 5年 9月 6日から令和 6年 3月 8日	種 別	鋼 構 造 物		入 札 日 時	令和 5年 8月 30日 14時 40分
概 要	水門製造設置工 1. 0式 躯体工 1. 0式 仮設工 1. 0式				業者選定の理由	鋼構造物指名願業者より
契約金額	29,700,000円	予定価格 (税抜)	27,020,000円		調 査 基 準	無・[有] (24,550,372円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
進栄工業 (株)	27,000,000	1			落札	落札率 99.93%
立花鉄工建設 (株)	辞退					
(株) 豊国エンジニアリング 九州営業所	30,100,000	7				
(株) 大川鉄工	28,190,000	2				
日新産業 (株)	29,300,000	5				
(株) 乗富鉄工所	28,600,000	4				
(株) ミゾタ 福岡支店	29,500,000	6				
(株) 協和製作所 福岡営業所	辞退					
日東河川工業 (株) 九州営業所	35,400,000	8				
開成工業 (株) 福岡営業所	28,200,000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	農村環境整備事業 吉田地区かんがい施設 (水門) 整備工事		履 行 場 所	八女市吉田地内
履行期間	令和 5 年 9 月 6 日から令和 6 年 3 月 8 日		種 別	鋼 構 造 物	入 札 日 時	令和 5 年 8 月 30 日 14 時 50 分
概 要	水門製造設置工 1.0 式 躯体工 1.0 式 仮設工 1.0 式				業者選定の理由	鋼構造物指名願業者より
契約金額	17,600,000円	予定価格 (税抜)	16,490,000円		調 査 基 準	無・[有] (15,048,774円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
進栄工業 (株)	16,130,000	2				
立花鉄工建設 (株)	辞退					
日東河川工業 (株) 九州営業所	21,000,000	8				
(株) ミヅタ 福岡支店	18,000,000	7				
開成工業 (株) 福岡営業所	16,000,000	1			落札	落札率 97.03%
高宮鐵工 (株)	16,420,000	4				
(株) 乗富鉄工所	16,500,000	5				
(株) オーツボ	16,800,000	6				
(株) 大川鉄工	16,300,000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	土地改良施設維持管理適正化事業 山の井 (井口水門) 整備工事		履 行 場 所	八女市山内地内
履行期間	令和 5年 9月 6日から令和 6年 3月15日	種 別	鋼 構 造 物		入 札 日 時	令和 5年 8月 30日 15時00分
概 要	開閉装置取替 一式				業者選定の理由	鋼構造物指名願業者より
契約金額	8,382,000円	予定価格 (税抜)	7,820,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
進栄工業 (株)	7,810,000	2				
立花鉄工建設 (株)	辞退					
(株) 豊国エンジニアリング 九州営業所	7,900,000	4				
(株) 大川鉄工	7,850,000	3				
日新産業 (株)	8,300,000	6				
(株) ミヅタ 福岡支店	8,800,000	7				
(株) 協和製作所 福岡営業所	8,100,000	5				
(株) オーツボ	7,620,000	1			落札	落札率 97.44%