

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道高塚本町線道路改良（舗装）工事		履 行 場 所	八女市高塚・本町地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 2月 9日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 9時10分
概 要	<p>工事長 L = 2 2 6 . 5 m 幅員 W = 5 . 8 ~ 1 6 . 0 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 工区 L=140.5m <ul style="list-style-type: none"> 下層路盤(粒調Fe処理材 t=10cm) A=617.0m² 上層路盤(再生粒調碎石RM25 t=10cm) A=724.0m² 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A=724.0m² 区画線工 (w=15cm白) L=209.0m • 2 工区 L=79.0m <ul style="list-style-type: none"> 不陸整正(再生粒調碎石RM25 t=3cm) A=619.0m² 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A=619.0m² 区画線工 実線(w=15cm 白) L=158.0m ゼブラ(w=45cm) L=43.0m • 3 工区 L=7.0m <ul style="list-style-type: none"> 不陸整正(再生粒調碎石RM25 t=3cm) A=80.0m² 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A=80.0m² 				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	11,110,000円	予定価格（税抜）	10,340,000円		調 査 基 準	無・[有]（9,249,130円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
下川建設（株）	11,000,000	7				
三洋道路（株）	10,650,000	3				
成央建設（株）	10,700,000	4				
東和建设（株）	辞退					
（株）木下組	10,850,000	5				
（株）石橋組	10,100,000	1			落札	落札率 97.68%
（株）大藪建設	10,960,000	6				
オオキタ建設（株）	10,500,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	普通河川石井仮川河川改良工事		履 行 場 所	八女市蒲原地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 3月 1日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 9時20分
概 要	工事長 L=97.0m ・コンクリートブロック積工（左岸） A=201.0m ² ・コンクリートブロック積工（右岸） A= 97.0m ² ・仮設工（工事用道路・締切排水工） N=1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	18,920,000円	予定価格（税抜）	20,293,000円		調 査 基 準	無・[有]（18,186,586円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
成央建設（株）	20,600,000	7				
下川建設（株）	21,100,000	9				
（株）イノウエハウジング	21,800,000	10				
（株）石橋工業	20,600,000	7				
豊建設（有）	20,500,000	5				
大坪建設（株）	20,500,000	5				
（株）大藪建設	20,350,000	4				
平成建設（株）	17,660,000	2				
（有）ミキ企画	20,210,000	3				
（有）カキハラ	17,200,000	1			落札	落札率 84.76%

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川平塚川河川改良工事		履 行 場 所	八女市本村地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 2月23日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 9時30分
概 要	工事長 L = 36.0m ・ L型水路工(右岸・H=1400) L=36.0m ・ L型水路工(左岸・H=1400) L=25.0m ・ 仮設工(工事用道路 締切排水工) N=1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,819,000円	予定価格(税抜)	6,176,000円		調 査 基 準	[無]・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
三洋道路(株)	6,300,000	3				
(有) 甲斐田組	6,300,000	3				
大石組	6,300,000	3				
(株) 三晃建設	5,940,000	2				
(有) ミキ企画	5,290,000	1			落札	落札率 85.65%
(株) 末崎組	6,300,000	3				
(株) 躍進工業	6,700,000	7				
(有) 喜水	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	普通河川菖蒲尾川河川維持工事		履 行 場 所	八女市立花町白木地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 3月15日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 9時40分
概 要	工事長 L = 70.0m ・コンクリートブロック積工 A=163.0m ² ・底張コンクリート工 (t=20cm) A=124.0m ² ・仮設工 (水替工) N=1式 ・仮設工 (工事用道路工) N=1式 ※L=130.0m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	14,520,000円	予定価格 (税抜)	13,704,000円		調 査 基 準	無・[有] (12,239,042円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) クリア	13,600,000	3				
(有) 弥栄工業	辞退					
(有) 立花工務店	辞退					
(有) 中島土木	14,000,000	5				
持丸建設工業 (株)	13,500,000	2				
松尾建設工業 (株)	13,200,000	1			落札	落札率 96.32%
(株) 蒲池建設	辞退					
(株) 牛島工業	辞退					
(株) 塩塚組	13,700,000	4				
針組	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	普通河川北大井手川河川改良工事			履 行 場 所	八女市稲富地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 3月15日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和 5年10月 4日 9時50分
概 要	工事長 L = 1 0 0 . 0 m ・ L型水路工 (左岸 H=1200) L = 1 0 0 . 0 m ・ L型水路工 (右岸 H=1200) L = 1 0 0 . 0 m ・ 底版コンクリート工 (t=14cm) A = 1 0 3 . 0 m ² ・ 構造物取壊工 (無筋) V = 3 . 0 m ³ ・ 仮設工 (水替工) N = 1 . 0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	14,608,000円	予定価格 (税抜)	13,583,000円			調 査 基 準	無・[有] (12,128,260円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
成央建設 (株)	15,900,000	7	13,550,000	4			
下川建設 (株)	16,000,000	8	13,750,000	8			
(株) 桐明組	16,000,000	8	13,750,000	8			
(株) 木下組	15,500,000	5	13,550,000	4			
(株) 石橋工業	13,800,000	1	13,280,000	1	落札	落札率 97.77%	
オオキタ建設 (株)	15,300,000	4	13,600,000	6			
豊建設 (有)	14,700,000	2	13,500,000	2			
(株) 石橋組	16,000,000	8	13,500,000	2			
三洋道路 (株)	15,650,000	6	13,750,000	8			
平成建設 (株)	14,700,000	2	13,700,000	7			

入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	普通河川井延川（2工区）河川改良工事		履 行 場 所	八女市忠見地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 3月25日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 10時00分
概 要	<p>工事長 L = 13.2 m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・カルバート工 プレキャストボックス (B1200×H1100, 1200, 1700) L = 13.2 m ・擁壁工 小型重力式擁壁工 V = 0.7 m³ ・舗装工 表層 (再生蜜粒度As13 t=5cm) A = 25.0 m² 基層 (再生粗粒度As20 t=5cm) A = 25.0 m² ・区画線工 区画線設置 (実線15cm・白) L = 5.0 m、 (実線30cm・白) L = 2.0 m ・仮設工 仮設道路工 (軽量鋼矢板含む) 1.0式、 水替工 1.0式 				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格 (税抜)			調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
三洋道路 (株)	8,950,000	2	8,550,000	1		
(有) 甲斐田組	9,200,000	3	辞退			
平成建設 (株)	10,900,000	5	辞退			
(有) ミキ企画	辞退					
(株) 三晃建設	9,800,000	4	辞退			
(株) ホクショウ	8,580,000	1	8,550,000	1		
大石組	辞退					
(有) カキハラ	辞退					
						不落

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川中尾山川河川改良工事		履 行 場 所	八女市本地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 1月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 10時10分
概 要	工事長 L = 58.0m ・コンクリートブロック積工（裏コン無） A = 63.0㎡ ・天端嵩上げ工（H=40cm） A = 23.0㎡ ・仮設工（水替工） N = 1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,995,000円	予定価格（税抜）	5,574,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(有) 甲斐田組	5,450,000	1			落札	落札率 97.78%
(株) 三晃建設	6,100,000	5				
(株) ホクショウ	6,170,000	6				
(有) ミキ企画	5,810,000	4				
(有) カキハラ	5,720,000	3				
橋村建設工業（有）	辞退					
(有) 橋山建設工業	辞退					
(株) 躍進工業	5,650,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	酒井田地区かんがい施設（法面）整備工事		履 行 場 所	八女市酒井田地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 3月22日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 10時20分
概 要	工事長 L = 2 1 1 . 0 m ・張コンクリート (t=10cm) A = 3 8 0 . 0 m ² ・仮設工 (敷鉄板) N = 1 . 0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5, 225, 000円	予定価格 (税抜)	5, 390, 000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 甲斐田組	5, 300, 000	5				
大石組	5, 250, 000	4				
(有) ミキ企画	5, 390, 000	6				
(有) カキハラ	4, 780, 000	2				
(株) 末崎組	5, 200, 000	3				
東和建设 (株)	辞退					
コジオ造園	6, 040, 000	7				
諸富造園	4, 750, 000	1			落札	落札率 88. 13%

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道忠見 7 5 号線外 1 線道路改良工事		履 行 場 所	八女市忠見地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 2月16日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 10時30分
概 要	<p>○工事長 L = 9 8 . 0 m (1 工区 L=53.0m w=2.2~3.5m) (2 工区 L=45.0m w=1.8m)</p> <p>1 工区 ・排水構造物工 自由勾配側溝 (500×600) L =53.0m ・舗装工 表層 (再生密粒度As13mm t=5cm) A =15.0m²</p> <p>2 工区 ・舗装工 不陸整正 (再生粒調碎石RM25 t=3cm) A=81.0m² 表 層 (再生密粒度As13 t=5cm) A=81.0m²</p>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格 (税抜)			調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
大石組	辞退					
(株) ホクショウ	4,300,000	1	4,200,000	1		
橋村建設工業 (有)	辞退					
(有) 橋山建設工業	辞退					
東和建设 (株)	辞退					
コジオ造園	無効					
						不落

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道西上ノ原・東上ノ原線道路維持工事		履 行 場 所	八女市立花町北山地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 2月16日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 10時40分
概 要	工事長 L = 88.0 m ・ U型側溝設置 (450) L = 24.0 m ・ U型側溝設置 (360B) L = 64.0 m ・ 仮設工 (敷鉄板) N = 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,190,000円	予定価格 (税抜)	2,970,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
持丸建設工業 (株)	2,950,000	2				
(有) 立花工務店	辞退					
(有) 早見建設	辞退					
(有) 弥栄工業	辞退					
(株) 塩塚組	2,900,000	1			落札	落札率 97.64%

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川大島川河川改良工事		履 行 場 所	八女市大島地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 2月23日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 10時50分
概 要	<p>○工事長 L=18.0m (左岸L=18.0m、右岸L=8.0m)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートブロック積工 A=40.0㎡ (左岸L=28.0㎡、右岸A=12.0㎡) ・底張コンクリート工 (t=10cm) A=36.0㎡ ・空洞ブロック積工 (W=15cm、H=60cm) A=10.0㎡ ・張コンクリート工 (t=10cm) A= 9.0㎡ ・フェンス設置工 L=18.0m ・仮設工 (工事用道路、締切排水工) N= 1 式 				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,035,800円	予定価格 (税抜)	4,841,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
平成建設 (株)	5,600,000	4				
(株) ホクショウ	4,578,000	1			落札	落札率 94.57%
(有) カキハラ	辞退					
橋村建設工業 (有)	辞退					
(株) 末崎組	5,080,000	3				
(有) 橋山建設工業	辞退					
諸富造園	5,000,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川平塚川 2 工区河川維持工事			履 行 場 所	八女市本村地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 2月 2日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 11時00分	
概 要	○工事長 L=20.0m ・コンクリートブロック積工 A=52.0㎡ ・構造物取壊工（無筋） V=1.0㎡ ・仮設工（水替工） N=1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額		予定価格（税抜）				調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回				備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
(有) 橋山建設工業	辞退						
東和建设（株）	辞退						
コジオ造園	4,950,000	2	4,790,000	1			
諸富造園	4,800,000	1	4,790,000	1			
(株) 躍進工業	5,140,000	3	4,790,000	1			
(有) 喜水	辞退						
							不落

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川早水川河川改良工事			履 行 場 所	八女市平田地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 1月26日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 11時10分	
概 要	○工事長 L=96.0m ・L型水路工 左岸(H=0.6m) L=96.0m ・底張コンクリート工 (t=10cm) A=41.0㎡ ・仮設工 N=1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	3,740,000円	予定価格 (税抜)	3,941,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
(有) 甲斐田組	辞退						
(株) 三晃建設	3,400,000	1			落札	落札率 86.27%	
(株) ホクショウ	4,430,000	2					
諸富造園	5,800,000	3					
三洋道路 (株)	辞退						
(有) 喜水	辞退						
(有) 岩本住設	辞退						

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	普通河川小田川河川維持工事			履 行 場 所	八女市龍ヶ原地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 1月26日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 11時20分	
概 要	○工事長 L=160.0m ・底張コンクリート工 (t=10cm) A=400.0㎡ ・仮設工 N=1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額		予定価格 (税抜)				調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回				備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
橋村建設工業 (有)	辞退						
(株) 末崎組	2,980,000	1	2,850,000	1			
諸富造園	3,300,000	2	2,900,000	2			
(有) 喜水	辞退						
斉藤造園	辞退						
(有) 桐明建設工業	辞退						
(株) 大坪	辞退						
							不落

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	農村環境整備事業 鵜池地区かんがい施設 (水路) 整備工事		履 行 場 所	八女市鵜池地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 2月29日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 11時30分
概 要	工事長 L = 5 6 . 0 m ・ L型水路 (H=1000) L = 5 6 . 0 m ・ 仮設工 一式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格 (税抜)			調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
橋村建設工業 (有)	辞退					
(有) 橋山建設工業	辞退					
東和建设 (株)	辞退					
コジオ造園	辞退					
(株) 躍進工業	8,900,000	1	8,890,000	1		
(有) 喜水	辞退					
						不落

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	鵜池地区かんがい施設（水路）整備工事		履 行 場 所	八女市鵜池地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 1月26日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 11時40分
概 要	工事長 L = 53.0 m ・ U字溝 (450) L = 53.0 m ・ 仮設工 N = 1.0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	1,430,000円	予定価格（税抜）	1,490,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 美土里測量建設	辞退					
(有) 江田建設	辞退					
斉藤造園	辞退					
(有) 桐明建設工業	辞退					
立野和男建設	1,300,000	1			落札	落札率 87.25%
大住工業（株）	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	上新庄地区かんがい施設（法面）整備工事		履 行 場 所	八女市新庄地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 2月29日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 13時30分
概 要	工事長 L = 1 1 8 . 0 m ・張コンクリート工 (t=10cm) A = 3 7 8 . 0 m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4, 235, 000円	予定価格（税抜）	3, 980, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
橋村建設工業（有）	3, 850, 000	1			落札	落札率 96.73%
（株）末崎組	4, 390, 000	3				
東和建设（株）	辞退					
コジオ造園	辞退					
諸富造園	4, 350, 000	2				
（株）躍進工業	辞退					
（有）喜水	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	山内地区かんがい施設（水路）整備工事			履 行 場 所	八女市山内地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 1月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 13時40分	
概 要	工事長 L = 32.0 m ・自由勾配側溝 (300×400) L = 22.0 m ・自由勾配側溝 (300×500) L = 10.0 m ・舗装工 (再生密粒度As13 t=5cm) L = 38.0 m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額		予定価格 (税抜)				調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回				備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 美土里測量建設	辞退						
川口ガス住設	辞退						
斉藤造園	辞退						
(有) 桐明建設工業	辞退						
(有) 光建設	1,816,000	1	1,780,000	1			
(株) 大坪	辞退						
							不落

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道荷稻五丁野線交通安全施設等整備工事		履 行 場 所	八女市本町地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 1月19日	種 別	とび土工コンクリート		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 13時50分
概 要	工事長 L=280.0m 幅員 W=7.8~12.3m ・薄層カラー舗装工（グリーンベルト） A=553.0㎡				業者選定の理由	市内とび土工コンクリート指名願業者より
契約金額	7,128,000円	予定価格（税抜）	9,083,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 石橋工業	9,300,000	4				
(有) 喜水	辞退					
(有) 甲斐田組	6,480,000	1			落札	落札率 71.34%
東和建设（株）	辞退					
(株) 大藪建設	9,240,000	3				
(有) 桐明建設工業	辞退					
(株) ホクショウ	7,600,000	2				
倉員道路工業	9,300,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道陣ノ内・築山・堤線交通安全施設整備 工事		履 行 場 所	八女市黒木町本分地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 3月22日	種 別	とび土工コンクリート		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 14時00分
概 要	工事長 L=329.0m 幅員W=4.0m ・転落防止柵設置 (H=1100・4段ビーム・土中用) L=13.0m ・転落防止柵設置 (H=1100・4段ビーム・コンクリート立込用) L=316.0m ・嵩上コンクリート (H=20cm) L=20.0m ・嵩上コンクリート (H=25cm) L=96.0m ・仕戻し舗装 (As13 t=5cm・RM-25 t=15cm) A=34.0m ²				業者選定の理由	市内とび土工コンクリート指名願業者より
契約金額	9,603,000円	予定価格 (税抜)	9,006,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
倉員道路工業	8,730,000	1			落札	落札率 96.94%
(有)川原興業	8,850,000	2				
瑞宝建設(株)	9,300,000	6				
(株)大徳	辞退					
栗原造園	9,000,000	3				
日伸建設(株)	辞退					
(有)上陽建設	9,100,000	4				
(株)山口組	9,280,000	5				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道古野・麻生線道路維持工事		履 行 場 所	八女市星野村麻生地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 2月29日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 14時10分
概 要	工事長 L=40.0m 平均幅員 W=6.9m ・表層工(再生密粒度AS13mm t=5cm) A=279.0㎡ ・不陸整正工(再生粒調碎石RM-25 平均厚 3cm) A=223.0㎡ ・現場打埋設型砕工 L=40.0m ・区画線工(実線 15cm) L=80.0m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,400,000円	予定価格(税抜)	4,485,000円		調 査 基 準	[無]・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組	4,000,000	1			落札	落札率 89.19%
田中建設	4,200,000	3				
(株) 山翔	辞退					
(有) 井上組	4,150,000	2				
大坪建築(株)	辞退					
(有) 上陽建設	4,250,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	市道谷・学校裏線道路維持工事		履 行 場 所	八女市黒木町今地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 2月 2日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 14時20分
概 要	<p>○ 工事長 L = 64.0 m 平均幅員 W = 3.5 m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自由勾配側溝 (400×900) L = 2.0 m ・自由勾配側溝 (300×500) L = 32.0 m ・自由勾配側溝 (300×300) L = 30.0 m ・コンクリート蓋 (400用) N = 2.0 枚 ・コンクリート蓋 (300用) N = 55.0 枚 ・ファイコン蓋 (300用) N = 7.0 枚 ・表層工 (再生密粒度As13 t=5cm) A = 19.0 m² ・上層路盤 (再生粒調碎石RM-25 t=15cm) A = 19.0 m² ・コンクリート (t=10cm) A = 12.0 m² ・ヒューム管 L = 0.6 m 				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,080,000円	予定価格 (税抜)	2,954,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 酒井組	3,000,000	3				
(株) 原組	2,800,000	1			落札	落札率 94.79%
瑞宝建設 (株)	3,300,000	6				
(有) 川原興業	3,100,000	4				
(株) 黒木建設	3,200,000	5				
(有) 酒井工業	2,950,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市道古賀ノ原 2 号線道路維持工事		履 行 場 所	八女市黒木町今地内
履行期間	令和 5 年10月12日から令和 6 年 2 月 9 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 5 年10 月 4 日 14 時30 分
概 要	工事長 L=80.2m 平均幅員 W=2.1m 表層(再生密粒度AS13 t=5cm) A=169.0㎡ 上層路盤(再生粒調碎石RM-25 t=15cm) A=169.0㎡ PU5型(300×300) L=35.0m コンクリート蓋(PC-7-300) N=64.0枚 ファイコン蓋(300×300) N=6.0枚 コンクリート舗装 A=5.0㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,508,000円	予定価格(税抜)	2,465,000円		調 査 基 準	[無]・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 酒井組	2,450,000	3				
(株) 原組	2,600,000	5				
(有) 川原興業	2,550,000	4				
(有) 酒井工業	2,280,000	1			落札	落札率 92.49%
モリアキ建設(有)	2,350,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	R 4 災普通河川荒谷川単独災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町北木屋地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 2月 2日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和 5年10月 4日 14時40分
概 要	工事長 L = 1 3 . 5 m (1 工区 L=6.0m 2 工区 L=7.5m) ・ 1 工区 石積工 A = 1 3 . 0 m ² 仮設工 (水替工) N = 1 . 0 式 ・ 2 工区 底張コンクリート (t=30cm) A = 1 2 . 0 m ² 仮設工 (水替工) N = 1 . 0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	1,320,000円	予定価格 (税抜)	1,471,000円			調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
(有) 合原組	1,580,000	1	1,200,000	1	落札	落札率 81.58%	
(有) 江田土木	1,900,000	4	1,400,000	2			
(有) 小川組	1,650,000	2	1,550,000	3			
(株) 石崎組	辞退						
栗原造園	1,740,000	3	1,600,000	4			

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	八女市消防団八女支団第 1 分団本部詰所建設工事		履 行 場 所	八女市本町627番地3
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 3月22日	種 別	建 築 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 14時50分
概 要	八女市消防団八女支団第 1 分団本部詰所建設工事 構造：木造折板葺 2 階建 床面積 92.38㎡ ・建築工事 1 式 ・電気設備工事 1 式 ・機械設備工事 1 式				業者選定の理由	市内建築一式指名願業者より
契約金額	18,990,000円	予定価格（税抜）	19,441,000円		調 査 基 準	無・[有]（17,885,720円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) イノウエハウジング	19,180,000	5				
大坪建設 (株)	19,300,000	7				
やひめ建設 (株)	19,500,000	9				
(株) 石橋組	19,200,000	6				
オオキタ建設 (株)	19,000,000	3				
牛島電機工業 (株)	19,700,000	11				
(株) タナカ鋼建工業	19,550,000	10				
平成建設 (株)	19,380,000	8				
(株) 中島組	18,800,000	2				
(株) 中嶋工務店	19,000,000	3				
平林建設 (株)	17,263,637	1			落札	落札率 88.80%

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	八女市矢部体育館床改修工事		履 行 場 所	八女市矢部村北矢部地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 5年12月22日	種 別	建 築 一 式		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 15時00分
概 要	床研磨・再コーティング（ポリウレタン3回塗り） コートライン復旧 バスケットボールコート1面 6人制バレーコート2面 9人制バレーコート2面 バドミントンコート3面				業者選定の理由	市内建築一式指名願業者より
契約金額	3,608,000円	予定価格（税抜）	4,060,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 黒木建設	5,300,000	3				
(株) 堤鉄構	6,200,000	4				
馬場建設	辞退					
(株) 八田工務店	5,180,000	2				
(株) 石崎組	辞退					
(株) ロイヤル住建	3,280,000	1			落札	落札率 80.79%

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	上水道配水管布設工事（馬場地内）		履 行 場 所	八女市馬場地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 1月31日	種 別	水 道 施 設		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 15時10分
概 要	水道配水用ポリエチレン管（PE）φ75 L=155.3m				業者選定の理由	市内水道施設指名願業者より
契約金額	7,920,000円	予定価格（税抜）	7,530,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
（株）イノウエハウジング	8,000,000	7				
（株）吉田ボーリング工業	7,600,000	5				
八女食糧販売（株）	8,000,000	7				
川口ガス住設	7,500,000	3				
丸谷商事	7,200,000	1			落札	落札率 95.62%
（株）桐明組	7,700,000	6				
成央建設（株）	7,450,000	2				
大坪建設（株）	7,500,000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市営住宅蒲原住宅北棟水道メーター取替工事		履 行 場 所	八女市蒲原50番地2
履行期間	令和 5年10月12日から令和 5年11月30日	種 別	管		入 札 日 時	令和 5年10月 4日 15時20分
概 要	市営住宅 蒲原住宅北棟水道メーター取替工事 住戸メーター 41箇所（供用含） ※ 集中検針盤は既存利用				業者選定の理由	市内管指名願業者より
契約金額	2,860,000円	予定価格（税抜）	2,940,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
牛島電機工業（株）	3,100,000	2	2,950,000	3		
（株）吉田ボーリング工業	2,980,000	1	2,600,000	1	落札	落札率 88.44%
八女食糧販売（株）	3,330,000	5	2,900,000	2		
（有）井手プロパン商会	3,279,000	3	2,970,000	5		
（株）中村	3,300,000	4	2,950,000	3		
（有）スミ設備工業	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	市営住宅北山団地外灯改修工事		履 行 場 所	八女市立花町北山地内
履行期間	令和 5年10月12日から令和 6年 1月11日		種 別	電 気	入 札 日 時	令和 5年10月 4日 15時30分
概 要	市営住宅北山団地外灯改修工事 ・太陽光発電LED街路灯 3基				業者選定の理由	市内電気指名願業者より
契約金額	3,410,000円	予定価格(税抜)	3,910,000円		調 査 基 準	[無]・有(円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有)立花電工	5,760,000	7				
(有)姫野電気	3,250,000	3				
(有)橋爪電気工事	3,100,000	1			落札	落札率 79.28%
EM田中	3,255,000	5				
(株)アズマ	3,250,000	3				
(有)鹿野電気商会	3,150,000	2				
(株)高田電気	4,200,000	6				