

入 札 結 果 表

| | | | | | | | |
|---------------|---|----------|---------------|----|---------|---------------|-------------------|
| 年 度 | 令和 5年度 | 契 約 名 | 普通河川石橋川河川改良工事 | | | 履 行 場 所 | 八女市稲富地内 |
| 履行期間 | 令和 5年11月22日から令和 6年 3月22日 | 種 別 | 土 木 一 式 | | | 入 札 日 時 | 令和 5年11月15日 9時00分 |
| 概 要 | 工事長 L=150.0m (1工区 L=50.0m 2工区 L=98.0m) 【1工区】L型水路工(右岸H=1200) L=50.0m (左岸H=1200) L=47.0m 底版コンクリート工(厚14cm) A=35.0㎡ 【2工区】L型水路工(右岸H=1000) L=98.0m (左岸H=1000) L=98.0m 底版コンクリート工(厚11cm) A=68.0㎡ 法面整形工 A=160.0㎡ 仮設工(工事用道路工、締切排水工) 1式 | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より | |
| 契約金額 | | 予定価格(税抜) | | | | 調 査 基 準 | 無・[有] |
| 入 札 業 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 | |
| | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | | |
| (株) イノウエハウジング | 21,500,000 | 11 | 19,500,000 | 8 | | | |
| (株) 桐明組 | 20,500,000 | 6 | 19,300,000 | 3 | | | |
| 成央建設(株) | 20,100,000 | 2 | 19,500,000 | 8 | | | |
| 豊建設(有) | 20,200,000 | 3 | 19,400,000 | 5 | | | |
| 下川建設(株) | 21,000,000 | 8 | 19,500,000 | 8 | | | |
| オオキタ建設(株) | 辞退 | | | | | | |
| 大坪建設(株) | 20,200,000 | 3 | 19,500,000 | 8 | | | |
| (株) 石橋組 | 21,000,000 | 8 | 19,400,000 | 5 | | | |
| (株) 木下組 | 20,500,000 | 6 | 19,400,000 | 5 | | | |
| (株) 石橋工業 | 19,590,000 | 1 | 19,000,000 | 1 | | | |
| (株) 大藪建設 | 21,070,000 | 10 | 19,320,000 | 4 | | | |
| やひめ建設(株) | 20,300,000 | 5 | 19,290,000 | 2 | | | |
| | | | | | | 不落 | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | |
|-----------|--|----------|-------------------------|----|---------|----------------------|
| 年 度 | 令和 5 年度 | 契 約 名 | 市道長峰 1 3 7 号線道路改良（舗装）工事 | | 履 行 場 所 | 八女市吉田地内 |
| 履行期間 | 令和 5年11月22日から令和 6年 3月15日 | 種 別 | ほ 装 | | 入 札 日 時 | 令和 5年11月15日 9時10分 |
| 概 要 | 工事長 L = 1 4 0 . 0 m 幅員 W = 4 . 2 ~ 1 2 . 7 m 【排水工】 自由勾配側溝（300） L=48.0m 集水桝（400×400×600） N=1.0基 VP管（φ200） L= 4.0m 【舗装工】 表層（再生密粒度アスコン13、厚5cm） A=617.0m ² 不陸整正（再生粒調碎石25、補足材厚5cm） A=617.0m ² | | | | 業者選定の理由 | 市内ほ装指名願業者より |
| 契約金額 | 6, 325, 000円 | 予定価格（税抜） | 5, 794, 000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有（ 円） |
| 入 札 業 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | |
| 下川建設（株） | 6, 300, 000 | 7 | | | | |
| 三洋道路（株） | 6, 140, 000 | 2 | | | | |
| やひめ建設（株） | 6, 200, 000 | 5 | | | | |
| 成央建設（株） | 6, 150, 000 | 3 | | | | |
| 豊建設（有） | 6, 180, 000 | 4 | | | | |
| 東和建设（株） | 6, 500, 000 | 8 | | | | |
| （株）大藪建設 | 6, 210, 000 | 6 | | | | |
| 橋村建設工業（有） | 5, 750, 000 | 1 | | | 落札 | 落札率 99.24% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | |
|------------|---|-----------|---------------|----|---------|-------------------|
| 年 度 | 令和 5 年度 | 契 約 名 | 普通河川西鶴川河川改良工事 | | 履 行 場 所 | 八女市納楚地内 |
| 履行期間 | 令和 5年11月22日から令和 6年 3月15日 | 種 別 | 土 木 一 式 | | 入 札 日 時 | 令和 5年11月15日 9時20分 |
| 概 要 | 工事長 L = 94.0 m ・重力式擁壁工 V = 11.0 m ³ ・底張コンクリート工 (t = 10cm) A = 150.0 m ² ・仮設工 (水替工) N = 1.0 式 ・仮設工 (工事用道路工) N = 1.0 式 ※L = 100 m | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | | 予定価格 (税抜) | | | 調 査 基 準 | [無]・有 (円) |
| 入 札 業 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | |
| (有) 甲斐田組 | 6,300,000 | 2 | 5,770,000 | 2 | | |
| 大石組 | 辞退 | | | | | |
| 平成建設 (株) | 辞退 | | | | | |
| (株) 三晃建設 | 辞退 | | | | | |
| (株) ホクショウ | 6,400,000 | 3 | 5,700,000 | 1 | | |
| (有) ミキ企画 | 辞退 | | | | | |
| (株) 末崎組 | 5,790,000 | 1 | 5,770,000 | 2 | | |
| (有) 橋山建設工業 | 辞退 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 不落 |

入 札 結 果 表

| | | | | | | |
|--------------|--|----------|--------------------|----|---------|----------------------|
| 年 度 | 令和 5 年度 | 契 約 名 | 市道平田牟田線（3工区）道路改良工事 | | 履 行 場 所 | 八女市平田地内 |
| 履行期間 | 令和 5年11月22日から令和 6年 3月22日 | 種 別 | 土 木 一 式 | | 入 札 日 時 | 令和 5年11月15日 9時30分 |
| 概 要 | 工事長 L = 15.0 m 幅員 W = 5.0 m 排水構造物工 ・自由勾配側溝（300×300） L = 4.0 m ・自由勾配側溝（300×400） L = 6.0 m 函渠工 ・ボックスカルバート（B1800×H1200） L = 6.0 m 舗装工 ・表層（再生密粒度AS13、厚5cm） A = 59.0 m ² ・上層路盤（再生粒調碎石RM25、厚15cm） A = 59.0 m ² 仮設工 ・水替工 N = 1.0 式 | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | | 予定価格（税抜） | | | 調 査 基 準 | [無]・有（ 円） |
| 入 札 業 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | |
| やひめ建設（株） | 辞退 | | | | | |
| （株）イノウエハウジング | 辞退 | | | | | |
| （株）石橋工業 | 5,100,000 | 1 | 4,800,000 | 1 | | |
| （株）大藪建設 | 辞退 | | | | | |
| 豊建設（有） | 6,460,000 | 2 | 5,050,000 | 2 | | |
| （株）三晃建設 | 辞退 | | | | | |
| （有）ミキ企画 | 辞退 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 不落 |

入 札 結 果 表

| | | | | | | |
|------------|---|-----------|----------------|----|---------|-----------------------|
| 年 度 | 令和 5年度 | 契 約 名 | 市道忠見62号線道路改良工事 | | 履 行 場 所 | 八女市忠見地内 |
| 履行期間 | 令和 5年11月22日から令和 6年 3月15日 | 種 別 | 土 木 一 式 | | 入 札 日 時 | 令和 5年11月15日 9時40分 |
| 概 要 | 工事長 L = 66.5m 幅員 W = 3.0 ~ 4.0m 側溝工 ・自由勾配側溝 (300×400) L = 66.5m ・集水柵 (400×400×800) N = 1.0基 ・VP管 (φ200) L = 4.0m 舗装工 ・表層 (再生密粒度AS13、厚5cm) A = 245.0㎡ ・上層路盤 (再生粒調碎石RM25、厚15cm) A = 245.0㎡ | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | 4,675,000円 | 予定価格 (税抜) | 4,333,000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有 (円) |
| 入 札 業 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | |
| 三洋道路 (株) | 4,500,000 | 3 | | | | |
| (有) 甲斐田組 | 4,500,000 | 3 | | | | |
| (株) ホクショウ | 5,300,000 | 6 | | | | |
| (有) カキハラ | 辞退 | | | | | |
| (有) 橋山建設工業 | 辞退 | | | | | |
| コジオ造園 | 4,400,000 | 2 | | | | |
| 諸富造園 | 4,650,000 | 5 | | | | |
| (株) 躍進工業 | 4,250,000 | 1 | | | 落札 | 落札率 98.08% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | |
|------------|--|-----------|------------|-----|---------|-----------------------|
| 年 度 | 令和 5年度 | 契 約 名 | 美男川橋橋梁維持工事 | | 履 行 場 所 | 八女市吉田地内 |
| 履行期間 | 令和 5年11月22日から令和 6年 3月15日 | 種 別 | 土 木 一 式 | | 入 札 日 時 | 令和 5年11月15日 9時50分 |
| 概 要 | 橋長 L = 6. 3 m 幅員 W = 5. 9 m ・上部工 床版 (両側) 拡幅 N = 1. 0 式 | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | 4,290,000円 | 予定価格 (税抜) | 4,199,000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有 (円) |
| 入 札 業 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | | |
| (株) 桐明組 | 5,000,000 | 5 | | | | |
| (株) 木下組 | 4,150,000 | 2 | | | | |
| 大坪建設 (株) | 3,900,000 | 1 | | | 落札 | 落札率 92.88% |
| 大石組 | 4,220,000 | 3 | | | | |
| 平成建設 (株) | 辞退 | | | | | |
| (株) 三晃建設 | 辞退 | | | | | |
| (有) ミキ企画 | 辞退 | | | | | |
| 橋村建設工業 (有) | 4,300,000 | 4 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | |
|-------------|--|-----------|-------------------|---------|---------------|-----------------------------|
| 年 度 | 令和 5 年度 | 契 約 名 | 市道忠見 3 0 号線道路維持工事 | | 履 行 場 所 | 八女市本地内 |
| 履行期間 | 令和 5年11月22日から令和 6年 3月 8日 | 種 別 | 土 木 一 式 | | 入 札 日 時 | 令和 5年11月15日 10時00分 |
| 概 要 | 工事長 L = 5 1 . 0 m 幅員 W = 5 . 1 m ・ 現場打側溝蓋 (600用) L = 4 6 . 0 m ・ グレーチング蓋 (600用) L = 5 . 0 m | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より | |
| 契約金額 | 1,584,000円 | 予定価格 (税抜) | 1,830,000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有 (円) |
| 入 札 業 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | |
| 橋村建設工業 (有) | 1,750,000 | 2 | | | | |
| (株) 末崎組 | 1,440,000 | 1 | | | 落札 | 落札率 78.69% |
| (有) 橋山建設工業 | 辞退 | | | | | |
| (有) 喜水 | 辞退 | | | | | |
| (有) 美土里測量建設 | 辞退 | | | | | |
| (有) 光建設 | 辞退 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | |
|------------|--|-----------|-------------|----|---------|-----------------------------|
| 年 度 | 令和 5 年度 | 契 約 名 | 市道小林線道路改良工事 | | 履 行 場 所 | 八女市立花町原島地内 |
| 履行期間 | 令和 5年11月22日から令和 6年 3月 8日 | 種 別 | 土 木 一 式 | | 入 札 日 時 | 令和 5年11月15日 10時10分 |
| 概 要 | 工事長 L = 1 1 2 . 0 m 幅員 W = 2 . 6 m ・現場打側溝蓋 (300用) L = 1 0 2 . 0 m ・グレーチング蓋 (300用) L = 1 0 . 0 m | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | 1,782,000円 | 予定価格 (税抜) | 1,707,000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有 (円) |
| 入 札 業 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | |
| (株) 蒲池建設 | 辞退 | | | | | |
| 持丸建設工業 (株) | 1,690,000 | 3 | | | | |
| (株) 牛島工業 | 1,620,000 | 1 | | | 落札 | 落札率 94.90% |
| (有) 立花工務店 | 辞退 | | | | | |
| 針組 | 辞退 | | | | | |
| (有) 弥栄工業 | 1,670,000 | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|-------------------|----|---------|--------------------|
| 年 度 | 令和 5年度 | 契 約 名 | 市道山ノ口・ゾウメキ線道路改良工事 | | 履 行 場 所 | 八女市黒木町今地内 |
| 履行期間 | 令和 5年11月22日から令和 6年 3月22日 | 種 別 | 土 木 一 式 | | 入 札 日 時 | 令和 5年11月15日 10時20分 |
| 概 要 | ○ 工事長 L=100.0m 幅員 W=5.0m ・L型擁壁工 (H=1250) L= 4.0m ・L型擁壁工 (H=1500) L=44.0m ・コンクリートブロック積 (控35cm裏コソ10cm) A=84.0㎡ | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | 10,395,000円 | 予定価格 (税抜) | 9,952,000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有 (円) |
| 入 札 業 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | |
| (株) 酒井組 | 10,000,000 | 5 | | | | |
| (株) 原組 | 10,000,000 | 5 | | | | |
| 瑞宝建設 (株) | 10,300,000 | 8 | | | | |
| (有) 合原組 | 10,100,000 | 7 | | | | |
| (有) 江田土木 | 9,800,000 | 2 | | | | |
| (有) 川原興業 | 9,900,000 | 3 | | | | |
| (株) 黒木建設 | 9,900,000 | 3 | | | | |
| (有) 酒井工業 | 9,450,000 | 1 | | | 落札 | 落札率 94.96% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | |
|------------|---|-----------|------------------|---------|---------|--------------------|
| 年 度 | 令和 5 年度 | 契 約 名 | 市道大野原・東松阪線道路改良工事 | | 履 行 場 所 | 八女市黒木町本分地内 |
| 履行期間 | 令和 5年11月22日から令和 6年 3月22日 | | 種 別 | 土 木 一 式 | 入 札 日 時 | 令和 5年11月15日 10時30分 |
| 概 要 | <p>○工事長 L=69.0m 幅員 W=5.0m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・L型擁壁 (H1750型) L=18.0m ・L型擁壁 (H2250型) L=5.8m ・蓋版設置 (普通型) 36.0枚 ・横断暗渠設置 (600型) L=11.0m ・L型擁壁 (H2000型) L=16.0m ・U型側溝設置 (300) L=20.0m ・蓋版設置 (グレーチング) 2.0枚 ・舗装止めコンクリート L=22.0m | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | 8,547,000円 | 予定価格 (税抜) | 7,946,000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有 (円) |
| 入 札 業 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | |
| (株) 酒井組 | 8,000,000 | 3 | | | | |
| (株) 原組 | 7,770,000 | 1 | | | 落札 | 落札率 97.79% |
| 瑞宝建設 (株) | 8,800,000 | 8 | | | | |
| (有) 川原興業 | 8,200,000 | 7 | | | | |
| (株) 黒木建設 | 8,100,000 | 5 | | | | |
| (有) 酒井工業 | 7,980,000 | 2 | | | | |
| 八女舗道 (株) | 8,050,000 | 4 | | | | |
| モリアキ建設 (有) | 8,100,000 | 5 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | |
|-----------|---|----------|---------------------------|-----|---------|----------------------------|
| 年 度 | 令和 5 年度 | 契 約 名 | 市道タラワラ・西赤坂線道路維持（舗装） 工事 | | 履 行 場 所 | 八女市黒木町本分地内 |
| 履行期間 | 令和 5年11月22日から令和 6年 3月22日 | 種 別 | ほ 装 | | 入 札 日 時 | 令和 5年11月15日 10時40分 |
| 概 要 | 工事長 L = 220.0m 幅員 W = 5.4m ・不陸整正工（補足材 再生粒調碎石RM25 t=3cm） A = 1190.0m ² ・表層工（再生密粒度As13 t=5cm） A = 1190.0m ² ・外側線（実線W=15cm 白） L = 440.0m ・停止線（ゼブラW=45cm 白） L = 2.0m ・法定外表示（文字W=15cm 白） L = 41.0m ・側溝埋設型枠工（500用） L = 7.0m ・側溝埋設型枠工（400用） L = 7.0m | | | | 業者選定の理由 | 市内ほ装指名願業者より |
| 契約金額 | 7,425,000円 | 予定価格（税抜） | 7,051,000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有（ 円） |
| 入 札 業 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | | |
| 八女舗道（株） | 6,750,000 | 1 | | | 落札 | 落札率 95.73% |
| （株）酒井組 | 7,000,000 | 3 | | | | |
| （有）江田土木 | 7,100,000 | 5 | | | | |
| （有）川原興業 | 7,100,000 | 5 | | | | |
| （有）酒井工業 | 7,080,000 | 4 | | | | |
| （株）原組 | 7,300,000 | 7 | | | | |
| （有）合原組 | 7,320,000 | 8 | | | | |
| モリアキ建設（有） | 6,850,000 | 2 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | |
|-----------|---|----------|--------------|---------|---------|--------------------|
| 年 度 | 令和 5 年度 | 契 約 名 | 市道大ノ原線道路改良工事 | | 履 行 場 所 | 八女市黒木町本分地内 |
| 履行期間 | 令和 5年11月22日から令和 6年 3月22日 | 種 別 | 土 木 一 式 | | 入 札 日 時 | 令和 5年11月15日 10時50分 |
| 概 要 | ○工事長 L=126.0m 幅員 W=5.0m ・表層工（再生密粒度As13mm t=5cm） A=520㎡ ・路盤工（再生粒調碎石RM25 t=15cm） A=520㎡ ・張コンクリート A=23㎡ ・横断暗渠（450） L=3m ・舗装止めブロック L=17m ・練石積工 A=3㎡ | | | 業者選定の理由 | | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | 4,257,000円 | 予定価格（税抜） | 4,081,000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有（ 円） |
| 入 札 業 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | 入 札 額 | 順 位 | 入 札 額 | 順 位 | | |
| (株) 酒井組 | 4,150,000 | 5 | | | | |
| (株) 原組 | 4,350,000 | 7 | | | | |
| 瑞宝建設(株) | 4,500,000 | 8 | | | | |
| (有) 合原組 | 4,300,000 | 6 | | | | |
| (有) 川原興業 | 4,100,000 | 3 | | | | |
| (株) 黒木建設 | 3,870,000 | 1 | | | 落札 | 落札率 94.83% |
| (有) 酒井工業 | 4,090,000 | 2 | | | | |
| モリアキ建設(有) | 4,100,000 | 3 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | |
|-----------|--|----------|-------------------------|----|---------|---------------------|
| 年 度 | 令和 5 年度 | 契 約 名 | 八女市東部地区交通安全施設整備工事（交付金分） | | 履 行 場 所 | 八女市黒木町本分地内外 |
| 履行期間 | 令和 5年11月22日から令和 6年 3月22日 | 種 別 | とび土工コンクリート | | 入 札 日 時 | 令和 5年11月15日 11時00分 |
| 概 要 | <ul style="list-style-type: none"> ・グリーンベルト A = 1 9 6 . 0 m² ・区画線（実線、15cm、白） L = 4 7 5 . 0 m ・横断・転落防止柵（CO用） L = 2 5 . 0 m ・横断・転落防止柵（土中用） L = 1 5 . 0 m ・区画線（破線、15cm、白） L = 4 8 0 . 0 m ・道路反射鏡 N = 1 基 ・ガードレール設置（CO用） L = 1 2 . 0 m ・ガードレール設置（土中用） L = 2 . 0 m | | | | 業者選定の理由 | 市内とび土工コンクリート指名願業者より |
| 契約金額 | 4,268,000円 | 予定価格（税抜） | 3,981,000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有（ 円） |
| 入 札 業 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | |
| (有) 川原興業 | 4,100,000 | 2 | | | | |
| 瑞宝建設（株） | 3,880,000 | 1 | | | 落札 | 落札率 97.46% |
| (株) 大徳 | 辞退 | | | | | |
| 倉員道路工業 | 4,150,000 | 4 | | | | |
| (株) 山口組 | 4,130,000 | 3 | | | | |
| 栗原造園 | 4,180,000 | 6 | | | | |
| (有) 上陽建設 | 4,150,000 | 4 | | | | |
| 日伸建設（株） | 辞退 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------|---------------|----|---------|--------------------|
| 年 度 | 令和 5 年度 | 契 約 名 | 普通河川古野川河川維持工事 | | 履 行 場 所 | 八女市星野村地内 |
| 履行期間 | 令和 5年11月22日から令和 6年 3月15日 | 種 別 | 土 木 一 式 | | 入 札 日 時 | 令和 5年11月15日 11時10分 |
| 概 要 | 工事長 L=5.0m (左岸 L=4.0m、右岸 L=3.5m、河床 L=5.0m) ・左岸コンクリートブロック積工 (裏コン無) A=12.0㎡ ・右岸練石積工 A=4.0㎡ ・底張コンクリート工 (t=20cm) A=9.0㎡ ・仮設工 (水替工 N=1式、 仮設道路工 N=1式) | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | 2,035,000円 | 予定価格 (税抜) | 2,057,000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有 (円) |
| 入 札 業 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | |
| (株) 山口組 | 1,850,000 | 1 | | | 落札 | 落札率 89.94% |
| 田中建設 | 1,950,000 | 2 | | | | |
| (株) 山翔 | 辞退 | | | | | |
| (有) 井上組 | 1,950,000 | 2 | | | | |
| 大坪建築 (株) | 1,980,000 | 4 | | | | |
| (有) 上陽建設 | 1,980,000 | 4 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-----------------------|----|---------|--------------------|
| 年 度 | 令和 5 年度 | 契 約 名 | R 4 災普通河川笠原川②単独災害復旧工事 | | 履 行 場 所 | 八女市黒木町笠原地内 |
| 履行期間 | 令和 5年11月22日から令和 6年 3月22日 | 種 別 | 土 木 一 式 | | 入 札 日 時 | 令和 5年11月15日 11時20分 |
| 概 要 | 工事長 L = 8. 0 m ・底張コンクリート (t=20cm) A = 2 8. 0 m ² ・練石積工 A = 5. 0 m ² ・仮設工 (工事用道路・締切排水工) N = 1. 0 式 | | | | 業者選定の理由 | 市内土木一式指名願業者より |
| 契約金額 | 1, 870, 000円 | 予定価格 (税抜) | 1, 755, 000円 | | 調 査 基 準 | [無]・有 (円) |
| 入 札 業 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | |
| (株) 酒井組 | 1, 850, 000 | 2 | | | | |
| (有) 川原興業 | 2, 000, 000 | 5 | | | | |
| (有) 酒井工業 | 1, 890, 000 | 3 | | | | |
| (株) 大徳 | 辞退 | | | | | |
| (株) 石崎組 | 1, 900, 000 | 4 | | | | |
| 緒方組 | 1, 700, 000 | 1 | | | 落札 | 落札率 96. 87% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

入 札 結 果 表

| | | | | | | |
|-----------------|--|----------|--------------------------|----|---------|----------------------------|
| 年 度 | 令和 5年度 | 契 約 名 | 市道月足・平野線（鳥越トンネル）改修工 事 | | 履 行 場 所 | 八女市黒木町北大淵地内 |
| 履行期間 | 令和 5年11月22日から令和 6年 3月22日 | 種 別 | とび土工コンクリート | | 入 札 日 時 | 令和 5年11月15日 11時30分 |
| 概 要 | ○工事長 L=13.0m 幅員 W=5.2m ・壁面処理 A=179.0㎡ ・溶接金網設置工（アーチ部）A= 59.0㎡ ・溶接金網設置工（側壁部） A=119.0㎡ ・繊維補強モルタル吹付工（厚さ7cm）A=179.0㎡ | | | | 業者選定の理由 | とび土工コンクリート指名願業者より |
| 契約金額 | | 予定価格（税抜） | | | 調 査 基 準 | [無]・有（ 円） |
| 入 札 業 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | |
| (株) 共和テック 八女営業所 | 6,900,000 | 2 | 6,775,000 | 2 | | |
| (株) 緑研産業 | 6,780,000 | 1 | 6,680,000 | 1 | | |
| (株) カミナガ | 7,000,000 | 3 | 辞退 | | | |
| (株) 九州緑化産業 | 7,200,000 | 4 | 辞退 | | | |
| 東邦地下工機（株） | 8,250,000 | 7 | 辞退 | | | |
| 日本地研（株） | 7,200,000 | 4 | 辞退 | | | |
| 九州日植（株） | 辞退 | | | | | |
| (株) ニチボー | 8,200,000 | 6 | 辞退 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | 不落 |