

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和 5 年災普通河川豊福川単独災害復旧工 事		履 行 場 所	八女市本地内
履行期間	令和 6年 2月 7日から令和 6年 3月22日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年 1月 31日 9時 30分
概 要	○ 工事長 L=6.0m ・コンクリートブロック積工 A=13.0㎡ ・底張コンクリート工(t=20cm) A= 9.0㎡ ・構造物取壊工(有筋) V= 2.0㎡ ・仮設工(水替工) N= 1.0式 ・仮設工(工事用道路工) N= 1.0式 (L=55.0m)				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,200,000円	予定価格(税抜)	2,161,000円		調 査 基 準	[無]・有( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)大藪建設	3,100,000	5				
豊建設(有)	2,500,000	3				
(株)ホクショウ	3,100,000	5				
(有)橋山建設工業	2,900,000	4				
コジオ造園	2,490,000	2				
(有)美土里測量建設	2,000,000	1			落札	落札率 92.55%

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和 5 年災第 1 7 3 号普通河川田形川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市北田形地内
履行期間	令和 6 年 2 月 7 日から令和 6 年 3 月 22 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6 年 1 月 31 日 9 時 40 分
概 要	工事長 L = 4. 0 m (右岸 4.0m) ・コンクリートブロック積工 A = 1 3. 0 m <sup>2</sup> ・小口止工 N = 2. 0 箇所 ・雑工 (すり付け工) A = 1 1. 0 m <sup>2</sup> ・仮設工 (水替工) N = 1. 0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2, 167, 000 円	予定価格 (税抜)	2, 078, 000 円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 桐明組	2, 260, 000	3				
やひめ建設 (株)	2, 100, 000	2				
(株) イノウエハウジング	2, 400, 000	4				
(有) 橋山建設工業	1, 970, 000	1			落札	落札率 94. 80%
(株) 躍進工業	3, 000, 000	5				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和 5 年災第 2 号準用河川広川河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内
履行期間	令和 6 年 2 月 7 日から令和 6 年 3 月 28 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6 年 1 月 31 日 9 時 50 分
概 要	工事長 L = 1 3 . 0 m (1 工 区 L = 7 . 0 m、2 工 区 L = 6 . 0 m) ) ・コンクリートブロック積工 (河川) A = 4 4 . 0 m <sup>2</sup> ・小口止工 V = 3 . 0 m <sup>3</sup> (4箇所) ・擦り付け工 (石積工) A = 2 0 . 0 m <sup>2</sup> ・仮設工 (水替工) 1 . 0 式 ・仮設工 (工事用道路工) 1 . 0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,830,000円	予定価格 (税抜)	5,418,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 井上組	6,200,000	4				
大坪建築 (株)	5,300,000	1			落札	落札率 97.82%
(有) 上陽建設	5,800,000	2				
(株) 山口組	辞退					
(株) 山翔	辞退					
やひめ建設 (株)	6,100,000	3				
成央建設 (株)	6,300,000	5				
豊建設 (有)	6,400,000	6				

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	令和5年災林道桑川内線（1・2・3・4号箇所）災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内
履行期間	令和 6年 2月 7日から令和 6年 3月27日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年 1月31日 10時00分
概 要	復旧延長L=87m 1号箇所：L=26m(その1：21.7m、その2：4.0m) 2号箇所：L=22m、3号箇所：L=16m、4号箇所：L=23m 1号箇所(その1)：擁壁工(ブロック積工)A=90.7m <sup>2</sup> (その2)：擁壁工(ブロック積工)A=12.6m <sup>2</sup> 他 2号箇所：擁壁工(重力式擁壁工)V=55.7m <sup>3</sup> 排水施設工(重圧管(600))L=28.0m 他 3号箇所：擁壁工(重力式擁壁工)V=47.3m <sup>3</sup> 排水施設工N=1式 とりこわし工N=1式 他 4号箇所：擁壁工(重力式擁壁工)V=43.0m <sup>3</sup> 舗装工(Co路面工)A=16.6m <sup>2</sup> 他				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	32,560,000円	予定価格(税抜)	30,287,000円		調 査 基 準	無・[有] (27,306,759円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 井上組	30,500,000	2				
大坪建築(株)	31,500,000	7				
(有) 上陽建設	30,600,000	5				
(株) 酒井組	30,500,000	2				
(株) 原組	辞退					
(有) 川原興業	辞退					
瑞宝建設(株)	33,500,000	8				
(株) 桐明組	29,600,000	1			落札	落札率 97.73%
やひめ建設(株)	31,000,000	6				
(株) 木下組	30,500,000	2				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	R 5年災 4 1 - 1 0 6 農業用施設（水路） 外 1 箇所災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内
履行期間	令和 6年 2月 7日から令和 6年 3月25日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年 1月31日 10時10分
概 要	工事長 L=201.2m (41-106 L=189.2m 41-16 L=12.0m) 41-106 コンクリートブロック積工（裏コン無） A=429.0m <sup>2</sup> 底張工(t=20cm) A= 59.0m <sup>2</sup> 仮設工(仮設道路工、水替工) 1式 41-16 フトン籠工 L= 48.0m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	32,186,000円	予定価格（税抜）	29,630,000円		調 査 基 準	無・[有] (26,800,335円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 井上組	31,000,000	5				
大坪建築（株）	30,000,000	3				
(有) 上陽建設	29,500,000	2				
成央建設（株）	31,000,000	5				
下川建設（株）	31,000,000	5				
(株) 桐明組	32,800,000	10				
(株) 木下組	31,500,000	8				
(株) 大藪建設	29,260,000	1			落札	落札率 98.75%
オオキタ建設（株）	30,500,000	4				
(株) 石橋組	31,500,000	8				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	令和 5年災林道小谷支線 2号 (1号箇所) 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内
履行期間	令和 6年 2月 7日から令和 6年 3月27日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年 1月31日 10時20分
概 要	復旧延長 L = 27.0 m ・擁壁工 (重力式擁壁工) V = 135.5 m <sup>3</sup> ・舗装工 (CO路面工) A = 61.7 m <sup>2</sup> ・排水施設工 (ヒューム管(有材)設置・撤去) L = 4.0 m ・とりこわし工 N = 1式 ・仮設工 N = 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	13,200,000円	予定価格 (税抜)	12,018,000円		調 査 基 準	無・[有] (10,778,944円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 井上組	12,800,000	6				
大坪建築 (株)	12,680,000	4				
(有) 上陽建設	12,600,000	2				
(株) 山口組	辞退					
(株) 山翔	辞退					
成央建設 (株)	12,900,000	7				
やひめ建設 (株)	12,600,000	2				
オオキタ建設 (株)	12,700,000	5				
大坪建設 (株)	12,000,000	1			落札	落札率 99.85%

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	R 5年災 4 1 - 1 0 5 農業用施設 (道路) 外 1 箇所災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内
履行期間	令和 6年 2月 7日から令和 6年 3月25日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年 1月31日 10時30分
概 要	工事長 L = 4 7 . 0 m (41-105 L=23.5m、41-15 L=23.5m) 41-105 ブロック積工(裏コン15cm) A=118.0㎡、場所打三面水路(B300×H250) L=23.5m コンクリート舗装(t=12cm) A=56.0㎡、上層路盤(t=10cm)A=56.0㎡ 41-15 土羽工(張芝) A=180.0㎡、畦畔復旧工 L=26.0m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	11,330,000円	予定価格(税抜)	10,780,000円		調 査 基 準	無・[有] (9,685,830円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 井上組	10,600,000	2				
大坪建築(株)	10,800,000	3				
(有) 上陽建設	10,800,000	3				
(株) 山口組	辞退					
(株) 山翔	辞退					
(株) 桐明組	10,800,000	3				
成央建設(株)	10,800,000	3				
やひめ建設(株)	10,800,000	3				
オオキタ建設(株)	10,300,000	1			落札	落札率 95.55%

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和 5 年災林道古塚線（1号箇所）災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村字ヲウラ地内
履行期間	令和 6年 2月 7日から令和 6年 3月27日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年 1月31日 10時40分
概 要	復旧延長 L = 17.0 m ・擁壁工（重力式擁壁工）V = 51.7 m <sup>3</sup> ・舗装工（アスファルト舗装工）A = 23.7 m <sup>2</sup> ・とりこわし工（アスファルト舗装版）A = 11.7 m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,555,000円	予定価格（税抜）	5,299,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組	辞退					
田中建設	5,050,000	1			落札	落札率 95.30%
(株) 山翔	辞退					
(有) 井上組	5,200,000	3				
大坪建築（株）	5,280,000	4				
(有) 上陽建設	5,400,000	6				
成央建設（株）	5,150,000	2				
オオキタ建設（株）	5,300,000	5				



## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	R 5 災市道木浦・草野Ⅱ線単独災害復旧工 事		履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内
履行期間	令和 6年 2月 7日から令和 6年 3月28日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年 1月31日 11時00分
概 要	工事長 L=17.0m (1工区 L=4.0m 2工区 L=6.0m 3工区 L=7.0m) 幅員W=2.3~3.2m 1工区 石積工A=5.0㎡ コンクリート舗装工(t=10cm) A=2.0㎡ 路盤工(RC40 t=10cm) A=2.0㎡ 仮設工(水替工) 1式 2工区 コンクリートブロック積工A=15.0㎡ コンクリート舗装工(t=10cm)A=6.0㎡ 路盤工(RC40 t=10cm) A=6.0㎡ 仮設工(水替工) 1式 3工区 コンクリートブロック積工A=16.0㎡ 法面整形工A=9.0㎡ 仮設工(水替工) 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,795,000円	予定価格(税抜)	3,595,000円		調 査 基 準	[無]・有( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 井上組	3,450,000	1			落札	落札率 95.97%
大坪建築(株)	3,580,000	3				
(有) 上陽建設	3,600,000	4				
(株) 山口組	辞退					
(株) 山翔	辞退					
オオキタ建設(株)	3,480,000	2				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	R 5 災市道黒岩線単独災害復旧（舗装）工 事		履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内
履行期間	令和 6年 2月 7日から令和 6年 3月28日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 6年 1月31日 11時10分
概 要	工事長 L=104.9m (1工区L=32.0m 2工区L=22.5m 3工区L=50.4m) (幅員W=3.2m~4.7m) 1 工区 L=32.0m 幅員W=3.2~4.3m ・表層工 (再生密粒度As13 t=5cm) A=115.0m <sup>2</sup> ・不陸整正 (再生粒調碎石RM-25 t=5cm) A=115.0m <sup>2</sup> ・石積工 A= 4.0m <sup>2</sup> 2 工区 L=22.5m 幅員W=3.9~4.7m ・表層工 (再生密粒度As13 t=5cm) A= 95.0m <sup>2</sup> ・不陸整正 (再生粒調碎石RM-25 t=5cm) A= 95.0m <sup>2</sup> 3 工区 L=50.4m 幅員W=3.6~4.0m ・表層工 (再生密粒度As13 t=5cm) A=191.0m <sup>2</sup> ・不陸整正 (再生粒調碎石RM-25 t=5cm) A=191.0m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	2,640,000円	予定価格 (税抜)	2,514,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 井上組	2,500,000	3				
(有) 上陽建設	2,400,000	1			落札	落札率 95.47%
(株) 山口組	辞退					
(株) 山翔	辞退					
八女舗道 (株)	2,450,000	2				
(有) 橋山建設工業	2,540,000	4				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	R 5 災市道大谷・山中線単独災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内
履行期間	令和 6年 2月 7日から令和 6年 3月22日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年 1月31日 11時20分
概 要	工事長 L = 7. 0 m      幅員 W = 3. 2 m ・コンクリートブロック積工（裏コン無） A = 29. 0 m <sup>2</sup> ・舗装工（コンクリート厚 t=10cm） A = 2. 0 m <sup>2</sup> ・側溝工（コンクリート厚 t=10cm） L = 7. 0 m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	1,738,000円	予定価格（税抜）	1,883,000円		調 査 基 準	[無]・有（                  円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 合原組	1,580,000	1			落札	落札率 83.91%
(有) 江田土木	1,850,000	3				
(有) 酒井工業	辞退					
(株) 石崎組	辞退					
モリアキ建設（有）	辞退					
栗原造園	1,750,000	2				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	林道鍋山線道路維持工事			履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和 6年 2月 7日から令和 6年 3月25日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年 1月31日 11時30分	
概 要	工事長 L = 7. 5 m ・布製型枠敷設 A = 9 8. 8 m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	2,398,000円	予定価格 (税抜)	2,291,000円		調 査 基 準	[無]・有 (            円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株) 酒井組	2,180,000	1			落札	落札率 95.15%	
(株) 原組	辞退						
(有) 小川組	2,600,000	3					
(株) 黒木建設	辞退						
(有) 酒井工業	辞退						
緒方組	2,400,000	2					

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和 5 年 災 林 道 塔 の 本 線 ( 1 号 箇 所 ) 災 害 復 旧 工 事		履 行 場 所	八 女 市 矢 部 村 矢 部 地 内
履 行 期 間	令和 6 年 2 月 7 日 から 令 和 6 年 3 月 27 日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令 和 6 年 1 月 31 日 11 時 40 分
概 要	復旧延長 L = 27.0 m ・擁壁工 (逆台形擁壁工) A = 129.5 m <sup>2</sup> ・舗装工 (As舗装工) A = 91.8 m <sup>2</sup> ・防護施設工 (ガードレールGr-C-2B) L = 28.0 m (有材使用) ・排水施設工 (U型側溝300) L = 10.5 m (有材使用) ・とりこわし工 N = 1 式 ・仮設工 N = 1 式				業 者 選 定 の 理 由	市 内 土 木 一 式 指 名 願 業 者 よ り
契 約 金 額	39,600,000 円	予 定 価 格 ( 税 抜 )	37,765,000 円		調 査 基 準	無 ・ [ 有 ] ( 34,139,560 円 )
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 吉開組	36,000,000	1			落 札	落 札 率 95.33%
(株) 原組	辞 退					
(株) 酒井組	37,200,000	4				
(有) 江田土木	37,800,000	6				
(有) 合原組	36,900,000	3				
(有) 川原興業	辞 退					
瑞宝建設 (株)	38,000,000	7				
下川建設 (株)	39,000,000	8				
(株) 石橋工業	37,500,000	5				
(株) 石橋組	36,300,000	2				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和 5 年災第 1 7 4 号普通河川高須田川河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町下辺春地内
履行期間	令和 6 年 2 月 7 日から令和 6 年 3 月 22 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6 年 1 月 31 日 13 時 30 分
概 要	工事長 L = 1 1 . 0 m (左岸 11.0m) ・コンクリートブロック積工 A = 4 3 . 0 m <sup>2</sup> ・小口止工 N = 2 . 0 箇所 ・雑工 (すり付け工) A = 1 5 . 0 m <sup>2</sup> ・仮設工 (水替工) N = 1 . 0 式 ・仮設工 (工事用道路工) N = 1 . 0 式 ※L=35.0m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,775,000円	予定価格 (税抜)	5,560,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
松尾建設工業 (株)	辞退					
(株) 蒲池建設	5,250,000	1			落札	落札率 94.42%
持丸建設工業 (株)	5,350,000	2				
(株) 牛島工業	5,400,000	4				
(株) クリア	辞退					
(有) 立花工務店	5,500,000	6				
(有) 中島土木	5,400,000	4				
針組	5,370,000	3				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	令和5年災第175号その他市道谷大迫1号線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町北山地内
履行期間	令和 6年 2月 7日から令和 6年 3月22日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年 1月31日 13時40分
概 要	工事長 L=11.0m 幅員 W=2.6~3.4m ・コンクリートブロック積工 A=47.0㎡ ・小口止工 N=2.0箇所 ・雑工（取付工） A=17.0㎡ ・アスファルト舗装工 A=16.0㎡ ・舗装版取壊工 A=10.0㎡			業者選定の理由		市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,697,000円	予定価格（税抜）	4,408,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
持丸建設工業（株）	4,350,000	2				
（株）クリア	辞退					
（有）立花工務店	4,270,000	1			落札	落札率 96.87%
（有）早見建設	4,450,000	5				
（有）弥栄工業	4,400,000	3				
（株）塩塚組	4,400,000	3				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和 5 年災その他市道坊主田・新牧線単独 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町白木地内
履行期間	令和 6 年 2 月 7 日から令和 6 年 3 月 22 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6 年 1 月 31 日 13 時 50 分
概 要	○ 工事長 L=11.0m (1工区 L=5.0m、2工区 L=6.0m) 幅員W=3.0m ・練ブロック積工 (裏コン有) A=39.0m <sup>2</sup> ・舗装工 (路盤・RC40 t=10cm) A=38.0m <sup>2</sup> (表層・Co t=10cm) A=38.0m <sup>2</sup> ・練石積工 (控35cm) A=13.0m <sup>2</sup> ・波状管 (φ60cm・ダブル管) L= 6.0m ・仮設工 (水替工) N=1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,730,000円	予定価格 (税抜)	4,505,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
松尾建設工業 (株)	辞退					
持丸建設工業 (株)	4,300,000	1			落札	落札率 95.45%
(株) クリア	辞退					
(有) 中島土木	4,600,000	4				
(有) 早見建設	4,450,000	3				
(有) 弥栄工業	4,600,000	4				
(株) 塩塚組	4,400,000	2				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	令和5年災その他市道枯木谷・袋鳥谷1号 線単独災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町山崎地内
履行期間	令和 6年 2月 7日から令和 6年 3月22日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年 1月31日 14時00分
概 要	工事長 L=24.0m (1工区L=13.0m、2工区L=4.0m、3工区L=7.0m) 幅員W=2.5~3.7m ・コンクリートブロック積工 (裏コン有) A=47.0㎡ ・コンクリート舗装工 (t=10cm) A=21.0㎡ ・上層路盤工 (再生CR、t=10cm) A=21.0㎡ ・仮設工 (水替工) 一式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,565,000円	予定価格 (税抜)	4,251,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 蒲池建設	辞退					
持丸建設工業 (株)	4,400,000	4				
(株) 牛島工業	4,300,000	2				
(有) 立花工務店	4,380,000	3				
(有) 中島土木	4,450,000	5				
(有) 早見建設	4,150,000	1			落札	落札率 97.62%
(有) 弥栄工業	4,770,000	7				
針組	4,600,000	6				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和5年災その他市道太田2号線単独災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町下辺春地内
履行期間	令和 6年 2月 7日から令和 6年 3月22日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年 1月31日 14時10分
概 要	○ 工事長 L=50.0m 幅員W=2.0m ・ U型側溝工 (450×450) L=50.0m ・ 路肩コンクリート工 (300×300) L=40.0m ・ 練石積工 (控35cm) A=16.0m <sup>2</sup> ・ 舗装工 (路盤・RC40 t=10cm) A=20.0m <sup>2</sup> (表層・Co t=10cm) A=20.0m <sup>2</sup> ・ 仮設工 (水替・仮設道路) N=1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,410,000円	予定価格 (税抜)	3,179,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 蒲池建設	辞退					
(株) 牛島工業	3,230,000	4				
(有) 立花工務店	3,200,000	3				
(有) 中島土木	3,150,000	2				
(有) 弥栄工業	3,250,000	5				
針組	3,100,000	1			落札	落札率 97.51%



## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和 5 年災その他市道盤の木・夕戸線外 1 箇所単独災害復旧工事		履 行 場 所	八女市立花町上辺春地内
履行期間	令和 6 年 2 月 7 日から令和 6 年 3 月 22 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6 年 1 月 31 日 14 時 30 分
概 要	<p>[盤の木・夕戸線] 工事長L=6.0m (1工区L=3.0m、2工区L=3.0m) 幅員W=3.5m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンクリートブロック積工 (裏コン有) A=15.0m<sup>2</sup></li> <li>・コンクリート舗装工 (t=10cm) A= 7.0m<sup>2</sup></li> <li>・上層路盤工 (再生CR、t=10cm) A= 7.0m<sup>2</sup></li> <li>・仮設工 (水替工) N=1式</li> </ul> <p>[盤の木・原線] 工事長L=4.0m 幅員W=2.5m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンクリート擁壁工 L=4.0m (V=3.0m<sup>3</sup>)</li> </ul>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,134,000円	予定価格 (税抜)	1,982,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
松尾建設工業 (株)	辞退					
(株) 牛島工業	2,050,000	4				
(株) クリア	辞退					
(有) 中島土木	1,940,000	1			落札	落札率 97.88%
(有) 早見建設	1,970,000	2				
(株) 塩塚組	1,977,000	3				