

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和 5 年災第 2 6 3 号普通河川棕谷川河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村地内
履行期間	令和 6 年 2 月 26 日から令和 6 年 3 月 28 日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 6 年 2 月 16 日 9 時 30 分
概 要	工事長 L = 4 0 . 0 m (左岸L=40.0m) (1 工区L=29.0m、 2 工区L=4.0m、 3 工区L=7.0m) ・コンクリートブロック積工 (河川) A = 1 2 2 . 0 m ² ・大型ブロック積工 (控750) A = 7 2 . 0 m ² ・小口止工 V = 1 1 . 0 m ³ (8 箇所) ・すりつけ工 (石積工) A = 2 9 . 0 m ² ・仮設工 (水替工) 1 . 0 式 ・仮設工 (工事用道路工) 1 . 0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	31,240,000円	予定価格 (税抜)	29,830,000円		調 査 基 準	無・[有] (26,885,779円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位	
(有) 井上組		辞退				
大坪建築 (株)		辞退				
(有) 上陽建設		辞退				
成央建設 (株)		28,400,000	1			落札 落札率 95.21%
下川建設 (株)		30,400,000	5			
やひめ建設 (株)		29,800,000	3			
(株) 桐明組		30,000,000	4			
(株) 木下組		辞退				
(株) 石橋工業		辞退				
(株) 大藪建設		辞退				
オオキタ建設 (株)		29,200,000	2			
(株) 石橋組		辞退				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和 5 年災第 2 6 2 号準用河川飯塚川河川災害復旧工事			履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和 6 年 2 月 26 日から令和 6 年 3 月 28 日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6 年 2 月 16 日 9 時 40 分
概 要	工事長 L = 1 2 . 0 m (右岸L=1 2 . 0 m) ・大型ブロック積工 (控750) A = 6 6 . 0 m ² ・小口止工 V = 3 . 0 m ³ (2箇所) ・すりつけ工 (石積工) A = 1 1 . 0 m ² ・すりつけ工 (ブロック積工) A = 1 2 . 0 m ² ・仮設工(水替工) 1 . 0 式 ・仮設工(工事用道路工) 1 . 0 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	12, 760, 000円	予定価格 (税抜)		11, 919, 000円		調 査 基 準	無・[有] (10, 662, 737円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(有) 井上組		12, 300, 000	4				
大坪建築 (株)		11, 980, 000	2				
(有) 上陽建設		12, 800, 000	8				
(株) 山口組		辞退					
(株) 山翔		辞退					
やひめ建設 (株)		12, 000, 000	3				
(株) イノウエハウジング		12, 500, 000	6				
(株) 大藪建設		12, 740, 000	7				
豊建設 (有)		11, 600, 000	1			落札	落札率 97. 32%
大坪建設 (株)		12, 300, 000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	令和5年災第22号その他市道仏尾・木浦線 道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内
履行期間	令和 6年 2月26日から令和 6年 3月28日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 6年 2月16日 9時50分
概 要	工事長 L = 20.0m 幅員 W = 4.0m ・コンクリートブロック積工（道路 裏コ15cm） A=20.0m ² ・大型ブロック積工（控750） A=96.0m ² ・小口止工 V=6.0m ³ （4箇所）・取付工（石積工） A=18.0m ² ・アスファルト舗装工（表層5cm、路盤15cm） A=40.0m ² ・ガードレール基礎工 L=20.0m ・ガードレール設置工（Gr-C-2B） L=20.0m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	15,400,000円	予定価格（税抜）	14,713,000円		調 査 基 準	無・[有]（13,218,159円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位	
（有）井上組		16,800,000	5	15,100,000	4	
大坪建築（株）		16,800,000	5	15,100,000	4	
（有）上陽建設		16,100,000	4	14,900,000	2	
（株）山口組		辞退				
（株）山翔		辞退				
（株）イノウエハウジング		15,300,000	1	14,000,000	1	落札 落札率 95.15%
（株）大藪建設		17,240,000	7	15,050,000	3	
大坪建設（株）		15,900,000	3	15,100,000	4	
（株）三晃建設		辞退				
平成建設（株）		15,760,000	2	15,100,000	4	

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和 5 年災第 3 号準用河川広川河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内
履行期間	令和 6 年 2 月 26 日から令和 6 年 3 月 28 日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 6 年 2 月 16 日 10 時 00 分
概 要	工事長 L = 4 6 . 0 m (1 工区 L = 7.0m、2 工区 L = 16.0m、3 工区 L = 23.0m) ・コンクリートブロック積工 (河川) A = 1 4 8 . 0 m ² ・小口止工 V = 2 . 0 m ³ (3 箇所) ・すり付け工 (石積工) A = 1 5 . 0 m ² ・仮設工 (水替工) 1 . 0 式 ・仮設工 (工事用道路工) 1 . 0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	14,135,000 円	予定価格 (税抜)	13,945,000 円		調 査 基 準	無・[有] (12,468,224 円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位	
(有) 井上組		13,000,000	2			
大坪建築 (株)		13,200,000	5			
(有) 上陽建設		13,900,000	9			
(株) 山口組		辞退				
(株) 山翔		辞退				
下川建設 (株)		13,800,000	8			
やひめ建設 (株)		13,000,000	2			
(株) 木下組		12,850,000	1			落札
(株) 石橋工業		13,500,000	7			落札率 92.15%
豊建設 (有)		13,100,000	4			
(株) 石橋組		13,200,000	5			

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和 5 年災第 1 8 3 号その他市道一ノ瀬・ 杠葉線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和 6 年 2 月 26 日から令和 6 年 3 月 28 日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 6 年 2 月 16 日 10 時 10 分
概 要	工事長 L = 2 0 . 0 m 幅員 W = 4 . 0 ~ 4 . 7 m ・コンクリートブロック積工（道路 裏コン15cm） A=94.0m ² ・小口止工 V=1.0m ³ （1箇所） ・ガードレール基礎工 L=20.0m ・ガードレール設置工（Gr-C-2B） L=20.0m ・アスファルト舗装工（表層5cm、路盤15cm） A=49.0m ² ・コンクリート構造物取壊工 V=11.0m ³ ・取付工（石積工） A= 6.0m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	10,615,000円	予定価格（税抜）		9,774,000円	調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位	
（有）井上組		10,000,000	6			
大坪建築（株）		9,980,000	5			
（有）上陽建設		9,950,000	4			
（株）山口組		辞退				
（株）山翔		辞退				
やひめ建設（株）		10,000,000	6			
（株）桐明組		9,920,000	3			
（有）甲斐田組		9,650,000	1		落札	落札率 98.73%
大石組		9,900,000	2			

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	令和 5 年災第 1 7 8 号普通河川六丁弓川河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村地内	
履行期間	令和 6 年 2 月 26 日から令和 6 年 3 月 28 日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 6 年 2 月 16 日 10 時 20 分	
概 要	工事長 L=7.0m （左岸 L=7.0m） コンクリートブロック積工（河川） A=25.0m ² 小口止工 V=1.0m ³ （1箇所） すりつけ工（石積工） A= 6.0m ² 仮設工（水替工） 1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	2,585,000円	予定価格（税抜）		2,469,000円	調 査 基 準	[無]・有（ 円）	
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
（株）山口組		辞退					
田中建設		2,350,000	1			落札	落札率 95.18%
（株）山翔		辞退					
（有）井上組		辞退					
大坪建築（株）		辞退					
（有）上陽建設		辞退					
成央建設（株）		2,450,000	3				
オオキタ建設（株）		2,400,000	2				

入札結果表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	R 5 年災 4 1 - 1 1 農地（田）災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町北川内地内
履行期間	令和 6 年 2 月 26 日から令和 6 年 3 月 29 日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 6 年 2 月 16 日 10 時 30 分
概 要	工事長 L = 1 2 . 0 m ・ブロック積工（裏コン無） A = 2 8 . 0 m ² ・仮設工（敷鉄板） N = 1 . 0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3, 300, 000 円	予定価格（税抜）	3, 040, 000 円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
（有）井上組	3, 000, 000	1			落札	落札率 98. 68%
大坪建築（株）	3, 280, 000	3				
（有）上陽建設	3, 080, 000	2				
（株）山口組	辞退					
田中建設	辞退					
（株）山翔	辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	R 5 年災 4 1－1 農地（田）災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内	
履行期間	令和 6 年 2月26日から令和 6年 3月29日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 6年 2月16日 10時40分	
概 要	工事長 L＝6．0 m ・ブロック積工（裏コン t=10cm） A＝2 8．0 m ² ・法面整形工 A＝6．0 m ² ・畦畔復旧工 L＝6．0 m ・仮設工（敷鉄板） N＝1．0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	2, 805, 000円	予定価格（税抜）		2, 630, 000円	調 査 基 準	[無]・有（ 円）	
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
（有）井上組		2, 800, 000	2	2, 660, 000	2		
大坪建築（株）		2, 800, 000	2	2, 660, 000	2		
（有）上陽建設		2, 680, 000	1	2, 550, 000	1	落札	落札率 96. 96%
（株）山口組		辞退					
田中建設		辞退					
（株）山翔		辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	R 5 年災 4 1－6 農地（田）災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内	
履行期間	令和 6 年 2 月 26 日から令和 6 年 3 月 29 日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 6 年 2 月 16 日 10 時 50 分	
概 要	工事長 L = 7. 0 m ・ブロック積工（裏コシ無） A = 3 4. 0 m ² ・側溝布設替工（U 型 240） L = 7. 0 m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	2, 574, 000 円	予定価格（税抜）	2, 390, 000 円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）	
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
（株）酒井組		辞退					
（株）原組		2, 500, 000		2			
（有）酒井工業		辞退					
（有）川原興業		2, 500, 000		2			
モリアキ建設（有）		2, 500, 000		2			
緒方組		2, 340, 000		1		落札	落札率 97. 91%

入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	R 5 年災 4 1－9 農地（田）災害復旧工事			履 行 場 所	八女市矢部村北矢部地内
履行期間	令和 6 年 2 月 26 日から令和 6 年 3 月 29 日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6 年 2 月 16 日 11 時 00 分
概 要	工事長 L = 4. 0 m ・ブロック積工（裏コン無） A = 1 4. 0 m ² ・畦畔復旧工 L = 4. 0 m ・仮設工（敷鉄板） N = 1. 0 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	1, 760, 000 円	予定価格（税抜）		1, 670, 000 円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
（株）吉開組		1, 600, 000	1			落札	落札率 95. 81%
日伸建設（株）		1, 700, 000	2				
小森昌寿園		辞退					
（有）江田土木		1, 800, 000	4				
（有）小川組		1, 800, 000	4				
栗原造園		1, 740, 000	3				