

入 札 結 果 表

| | | | | | | |
|-------------------------|---|----------|----------------------|----|---------|---------------------|
| 年 度 | 令和 5年度 | 契 約 名 | (仮称) 八女市立みさき学園増築改修工事 | | 履 行 場 所 | 八女市忠見1155番地 |
| 履行期間 | 令和 6年 3月14日から令和 7年 3月25日 | 種 別 | 建 築 一 式 | | 入 札 日 時 | 令和 6年 2月19日 9時30分 |
| 概 要 | <p>○【校舎新築工事】鉄筋コンクリート造2階建て 延床面積：1,083.54㎡ 一部鉄骨造3階建て 延床面積：130.04㎡ 建築主体工事 一式、電気設備工事 一式、機械設備工事 一式、 昇降設備工事 一式、外構工事 一式</p> <p>○【既存校舎改修工事】職員室改修、放送室改修、給食室改修、仮設職員室設置 改修建築主体工事 一式、改修電気設備工事 一式、改修機械設備工事 一式</p> <p>○【既存校舎改修工事に伴う増築工事】 給食室 鉄骨造平屋建て 延床面積：55.28㎡ 廊下等（職員室前）鉄骨造平屋建て 延床面積：88.51㎡ 建築主体工事 一式、電気設備工事 一式、機械設備工事 一式、外構工事 一式</p> | | | | 業者選定の理由 | 市内建築一式指名願業者より |
| 契約金額 | 953,700,000円 | 予定価格（税抜） | 879,500,000円 | | 調 査 基 準 | 無・[有]（809,140,000円） |
| 入 札 業 者 名 | 第 1 回 | | 第 2 回 | | | 備 考 |
| | 入 札 額 | 順位 | 入 札 額 | 順位 | | |
| オオキタ・持丸特定建設工事 共同企業体 | 875,000,000 | 2 | | | | |
| イノウエ・末崎組特定建設工事 共同企業体 | 867,000,000 | 1 | | | 落札 | 落札率 98.58% |
| 大坪・井上特定建設工事 共同企業体 | 915,800,000 | 7 | | | | |
| 石橋・中嶋特定建設工事 共同企業体 | 878,000,000 | 3 | | | | |
| 平成・石崎特定建設工事 共同企業体 | 914,000,000 | 6 | | | | |
| やひめ・蒲池特定建設工事 共同企業体 | 895,900,000 | 4 | | | | |
| 大坪・中島特定建設工事 共同企業体 | 910,000,000 | 5 | | | | |
| 黒木・平野特定建設工事 共同企業体 | 928,000,000 | 8 | | | | |
| | | | | | | |