

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	R 5 災市道吉書場線単独災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町今地内
履行期間	令和 6年 4月 5日から令和 6年 7月26日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年 3月29日 9時30分
概 要	工事長 L=20.0m 幅員 W=2.5m ・コンクリートブロック積工（道路） A=39.0㎡ ・練石積工 A=1.0㎡ ・コンクリート舗装工（表層 10cm） A=10.0㎡			業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	4,235,000円	予定価格（税抜）	4,040,000円		調 査 基 準	[無]・有（           円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 酒井組	辞退					
(株) 原組	4,350,000	5				
(有) 川原興業	4,200,000	4				
(株) 黒木建設	4,100,000	3				
(有) 酒井工業	3,850,000	1			落札	落札率 95.30%
モリアキ建設（有）	4,000,000	2				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	R 5 災普通河川大牟田川単独災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村地内
履行期間	令和 6年 4月 5日から令和 6年 8月 2日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 6年 3月 29日 9時 40分
概 要	○ 工事長 L=15.0m (1工区 L=11.0m 2工区 L=4.0m) 1工区 コンクリートブロック積工 A=29.0m <sup>2</sup> 仮設工(工事用道路工・締切排水工) 1式 2工区 練石積工 A=6.0m <sup>2</sup> 仮設工(締切排水工) 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,520,000円	予定価格(税抜)	3,303,000円		調 査 基 準	[無]・有( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組	3,500,000	5				
田中建設	辞退					
(株) 山翔	3,300,000	2				
成央建設(株)	3,400,000	3				
オオキタ建設(株)	3,200,000	1			落札	落札率 96.88%
大石組	辞退					
(有) ミキ企画	3,440,000	4				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	R 5 災市道大山線単独災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村地内
履行期間	令和 6 年 4 月 5 日から令和 6 年 7 月 5 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6 年 3 月 29 日 9 時 50 分
概 要	工事長 L = 7. 0 m    幅員 W = 4. 4 ~ 4. 5 m ・コンクリートブロック積工（道路 裏コン 10cm    A = 2 7. 0 m <sup>2</sup> ・防護柵工（Gr-C-4E）    L = 8. 0 m ・アスファルト舗装工（表層 5cm、路盤 15cm）    A = 1 0. 0 m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2, 145, 000 円	予定価格（税抜）	2, 043, 000 円		調 査 基 準	[無]・有（                  円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組	2, 100, 000	4				
田中建設	辞退					
(株) 山翔	1, 950, 000	1			落札	落札率 95. 45%
成央建設（株）	2, 000, 000	2				
オオキタ建設（株）	2, 150, 000	5				
(有) 橋山建設工業	2, 430, 000	6				
(株) 躍進工業	2, 000, 000	2				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	R 5 災市道上原・合瀬耳納線単独災害復旧 工事		履 行 場 所	八女市星野村地内
履行期間	令和 6 年 4 月 5 日から令和 6 年 7 月 5 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6 年 3 月 29 日 10 時 00 分
概 要	工事長 L = 6. 0 m    幅員 W = 2. 5 m ・コンクリートブロック積工    A = 1 3. 0 m <sup>2</sup> ・表層工（再生密粒度 As13 t=5cm）    A = 4. 0 m <sup>2</sup> ・路盤工（再生クラッシャーラン RC40）    A = 4. 0 m <sup>2</sup> ・ガードレール撤去・再設置（Gr-C-4E）    L = 6. 0 m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	1, 265, 000 円	予定価格（税抜）	1, 190, 000 円		調 査 基 準	[無]・有（                  円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組	1, 300, 000	4				
田中建設	辞退					
(株) 山翔	1, 200, 000	2				
成央建設（株）	1, 150, 000	1			落札	落札率 96. 64%
オオキタ建設（株）	1, 230, 000	3				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	R 5 年災 4 1 - 5 農地 (畑) 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村吉原地内
履行期間	令和 6 年 4 月 5 日から令和 6 年 9 月 30 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6 年 3 月 29 日 10 時 10 分
概 要	工事長 L = 16.0 m (1 工区 L = 9.0 m、2 工区 L = 7.0 m) ・ブロック積工 (裏コン無) A = 53.0 m <sup>2</sup> ・法面整形工 (張芝) A = 27.0 m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,905,000 円	予定価格 (税抜)	3,690,000 円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組	3,700,000	4				
田中建設	辞退					
(株) 山翔	3,600,000	2				
成央建設 (株)	3,650,000	3				
オオキタ建設 (株)	3,550,000	1			落札	落札率 96.21%
大坪建設 (株)	失格					
(株) 石橋組	辞退					
(株) 桐明組	3,800,000	5				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	R 5年災 4 1 - 1 0 2 農業用施設 (道路) 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内
履行期間	令和 6年 4月 5日から令和 6年10月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年 3月 29日 10時 20分
概 要	工事長 L = 1 6 . 0 m ( 1 工区 L = 7 . 0 m、 2 工区 L = 4 . 0 m、 3 工区 L = 5 . 0 m) ・ブロック積工(裏コン無) A = 2 0 . 0 m <sup>2</sup> (裏コン 10cm) A = 2 4 . 0 m <sup>2</sup> (裏コン 20cm) A = 2 4 . 0 m <sup>2</sup> ・法面整形工 (張芝) A = 2 5 . 0 m <sup>2</sup> ・コンクリート舗装工 (t=8cm) A = 7 . 6 m <sup>2</sup>			業者選定の理由		市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,170,000円	予定価格 (税抜)	4,810,000円		調 査 基 準	[無]・有 (            円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 井上組	4,900,000	3				
大坪建築 (株)	4,980,000	6				
(有) 上陽建設	4,930,000	5				
やひめ建設 (株)	4,700,000	1			落札	落札率 97.71%
(株) 桐明組	5,100,000	7				
(株) 石橋組	4,870,000	2				
(有) 甲斐田組	辞退					
平成建設 (株)	4,900,000	3				
(株) 三晃建設	5,100,000	7				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	R 5 年 災 4 1 - 1 0 3 農 業 用 施 設 ( 道 路 ) 災 害 復 旧 工 事		履 行 場 所	八 女 市 上 陽 町 上 横 山 地 内
履 行 期 間	令 和 6 年 4 月 5 日 から 令 和 6 年 9 月 30 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令 和 6 年 3 月 29 日 10 時 30 分
概 要	工事長 L = 20.0 m ( 1 工 区 L = 8.0 m、 2 工 区 L = 6.0 m、 3 工 区 L = 6.0 m ) ・ブロック積工(裏コン無) A = 48.0 m <sup>2</sup> ・小口止工(2箇所) V = 1.0 m <sup>3</sup> ・コンクリート舗装工(t=8cm) A = 7.8 m <sup>2</sup> ・仮設工(水替工) N = 1.0 式				業 者 選 定 の 理 由	市 内 土 木 一 式 指 名 願 業 者 よ り
契 約 金 額	3,663,000 円	予 定 価 格 ( 税 抜 )	3,490,000 円		調 査 基 準	[ 無 ] ・ 有 ( 円 )
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(有) 井上組	3,600,000	3				
大坪建築(株)	3,580,000	2				
(有) 上陽建設	3,330,000	1			落 札	落 札 率 95.42%
下川建設(株)	4,200,000	7				
(株) 木下組	3,680,000	5				
(株) 大藪建設	3,620,000	4				
大坪建設(株)	無 効					
豊建設(有)	3,800,000	6				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	R 5 年 災 4 1 - 1 2 農 地 ( 畑 ) 災 害 復 旧 工 事		履 行 場 所	八 女 市 上 陽 町 上 横 山 地 内
履 行 期 間	令 和 6 年 4 月 5 日 から 令 和 6 年 9 月 30 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令 和 6 年 3 月 29 日 10 時 40 分
概 要	工事長 L = 12.0 m ・ブロック積工 (裏コン無) A = 38.0 m <sup>2</sup> ・法面整形工 (張芝) A = 33.0 m <sup>2</sup> ・コンクリート舗装工 (t=10cm) A = 5.6 m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契 約 金 額	3,300,000 円	予 定 価 格 ( 税 抜 )	3,150,000 円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円 )
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(有) 井上組	3,300,000	4				
大坪建築 (株)	3,280,000	3				
(有) 上陽建設	3,160,000	2				
やひめ建設 (株)	3,000,000	1			落札	落札率 95.24%
(株) 桐明組	3,300,000	4				
(株) イノウエハウジング	3,800,000	7				
(株) 石橋工業	3,500,000	6				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	R 5 年 災 4 1 - 4 農 地 (畑) 災 害 復 旧 工 事		履 行 場 所	八 女 市 上 陽 町 下 横 山 地 内
履 行 期 間	令 和 6 年 4 月 5 日 から 令 和 6 年 9 月 30 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令 和 6 年 3 月 29 日 10 時 50 分
概 要	工事長 L = 8. 0 m ・ブロック積工 (裏コン無) A = 3 5. 0 m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契 約 金 額	2, 563, 000 円	予 定 価 格 ( 税 抜 )	2, 400, 000 円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(有) 井上組	2, 600, 000	5				
大坪建築 (株)	2, 540, 000	3				
(有) 上陽建設	2, 670, 000	6				
(有) 橋山建設工業	2, 330, 000	1			落札	落札率 97. 08%
諸富造園	2, 550, 000	4				
(株) 躍進工業	2, 500, 000	2				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5 年度	契 約 名	R 5 年 災 4 1 - 2 農 地 (畑) 災 害 復 旧 工 事		履 行 場 所	八 女 市 上 陽 町 下 横 山 地 内
履 行 期 間	令和 6 年 4 月 5 日 から 令和 6 年 9 月 30 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令 和 6 年 3 月 29 日 11 時 00 分
概 要	工事長 L = 15.0 m ・ブロック積工 (裏コン無) A = 28.0 m <sup>2</sup> ・法面整形工 (張芝) A = 56.0 m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契 約 金 額	2,376,000 円	予 定 価 格 (税 抜)	2,250,000 円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(有) 井上組	2,500,000	5	2,250,000	2		
大坪建築 (株)	2,510,000	6	2,260,000	4		
(有) 上陽建設	2,430,000	2	2,260,000	4		
橋村建設工業 (有)	2,450,000	4	2,270,000	6		
(株) 末崎組	2,280,000	1	2,160,000	1	落札	落札率 96.00%
(有) 橋山建設工業	2,430,000	2	2,250,000	2		

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 5年度	契 約 名	R 5年災 4 1 - 3 農地 (畑) 外 1 箇所災害 復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内
履行期間	令和 6年 4月 5日から令和 6年 9月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年 3月 29日 11時10分
概 要	工事長 L=9.0m (41-3 L=4.0m 41-101 L=5.0m) 41-3 ブロック積工 (裏コンt=10cm) A=15.0m <sup>2</sup> 法面整形工 (張芝) A=11.0m <sup>2</sup> 41-101 ブロック積工 (裏コン無) A=11.0m <sup>2</sup> 法面整形工 (張芝) A=15.0m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,090,000円	予定価格 (税抜)	1,910,000円		調 査 基 準	[無]・有 (           円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(有) 井上組	1,900,000	1			落札	落札率 99.48%
大坪建築 (株)	1,980,000	2				
(有) 上陽建設	1,980,000	2				
(有) 甲斐田組	辞退					
平成建設 (株)	3,000,000	4				
(株) ホクショウ	辞退					