

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	令和 5 年災第 1 0 号準用河川横山川河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和 6 年 6 月 12 日から令和 7 年 3 月 14 日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 6 年 6 月 5 日 9 時 40 分
概 要	工事長 L = 6 2 . 0 m (左岸L=62.0m) ・コンクリートブロック積工 (河川) A = 2 3 4 . 0 m ² ・小口止工 V = 0 . 9 m ³ (1箇所) ・横帯工 V = 1 . 0 m ³ (1箇所) ・すりつけ工 (石積工) A = 5 . 0 m ² ・仮設工 (工事用道路工) 1 . 0 式 ・仮設工 (水替工) 1 . 0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	20,350,000円	予定価格 (税抜)	20,280,000円		調 査 基 準	無・[有] (18,239,832円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位	
(有) 井上組		20,000,000	6			
大坪建築 (株)		20,013,000	7			
(有) 上陽建設		19,180,000	3			
(株) 石橋組		20,500,000	8			
豊建設 (有)		18,500,000	1			落札
大坪建設 (株)		19,200,000	4			落札率 91.22%
大石組		19,100,000	2			
(有) ミキ企画		19,320,000	5			

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	令和 5 年災第 2 9 0 号準用河川下横山川外 1 箇所河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内
履行期間	令和 6 年 6 月 12 日から令和 7 年 3 月 14 日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 6 年 6 月 5 日 9 時 50 分
概 要	【290号 準用河川下横山川】 工事長 L = 3 4 . 3 m (1 工区 L = 6. 0 m、2 工区 L = 17. 0 m、3 工区 L = 4. 0 m、4 工区 L = 7. 3 m) ・コンクリートブロック積工 A = 137. 0 m² ・小口止工 V = 3. 0 m³ (3箇所) ・すりつけ工 (石積工) A = 24. 0 m² ・コンクリート構造物取壊工 (無筋) V = 0. 1 m³ ・仮設工 (水替工) 1 式 【261号 準用河川下横山川】 工事長 L = 40. 0 m ・コンクリートブロック積工 A = 112. 0 m² ・仮設工 (工事用道路工) 1 式 ・仮設工 (水替工) 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	18, 040, 000 円	予定価格 (税抜)	20, 292, 000 円		調 査 基 準	無・[有] (18, 238, 449 円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位	
(有) 井上組		18, 200, 000	2			
大坪建築 (株)		21, 000, 000	8			
(有) 上陽建設		20, 370, 000	5			
豊建設 (有)		20, 100, 000	3			
(株) 石橋組		20, 200, 000	4			
(株) 大藪建設		20, 430, 000	6			
(有) 甲斐田組		20, 700, 000	7			
(株) ホクショウ		16, 400, 000	1			落札 落札率 80. 82%

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	令和 5 年災第 2 6 4 号普通河川広野川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村地内	
履行期間	令和 6 年 6 月12日から令和 7 年 3 月14日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 6 年 6 月 5 日 10 時00 分	
概 要	工事長 L = 2 1 . 0 m（右岸L=7.0m、左岸L=14.0m） （1工区L=7.0m、2工区L=8.0m、3工区L=6.0m） ・コンクリートブロック積工（河川） A = 9 8 . 0 m ² ・小口止工 V = 8 . 0 m ³ （6 箇所） ・すりつけ工（石積工） A = 6 0 . 0 m ² ・コンクリート舗装工（舗装10cm, 路盤10cm） A = 6 . 0 0 m ² ・仮設工（水替工） 1 . 0 式 ・仮設工（工事用道路工） 1 . 0 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	13,420,000円	予定価格（税抜）	12,761,000円		調 査 基 準	無・[有]（11,403,229円）	
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 山口組		13,400,000	7				
(株) 山翔		辞退					
成央建設（株）		12,600,000	4				
オオキタ建設（株）		12,200,000	1			落札	落札率 95.60%
(有) 井上組		13,000,000	6				
大坪建築（株）		12,800,000	5				
(有) 上陽建設		12,530,000	3				
平成建設（株）		12,350,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道本分・下中原線道路改良工事		履 行 場 所	八女市黒木町本分地内
履行期間	令和 6 年 6 月 12 日から令和 7 年 1 月 31 日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 6 年 6 月 5 日 10 時 10 分
概 要	工事長 L = 1 0 3 . 0 m 幅員 W = 5 . 5 m ・コンクリートブロック積工 A = 325. 0㎡ ・管渠型側溝 (400×400) L = 94. 0m ・張コンクリート工 A = 18. 0㎡ ・敷砂利 A = 280. 0㎡ ・構造物撤去工 一式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	28, 600, 000 円	予定価格 (税抜)	26, 880, 000 円		調 査 基 準	無・[有] (24, 235, 008 円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位	
(株) 原組		27, 500, 000	6			
(株) 酒井組		27, 500, 000	6			
(有) 江田土木		27, 000, 000	5			
(有) 合原組		26, 720, 000	3			
(有) 川原興業		26, 000, 000	1			落札 落札率 96. 73%
瑞宝建設 (株)		27, 800, 000	9			
(株) 吉開組		27, 600, 000	8			
(株) 桐明組		26, 800, 000	4			
やひめ建設 (株)		26, 300, 000	2			

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道花宗堤防線道路改良（舗装）工事		履 行 場 所	八女市黒木町本分地内
履行期間	令和 6年 6月12日から令和 6年 9月30日		種 別	ほ 装	入 札 日 時	令和 6年 6月 5日 10時20分
概 要	工事長 L = 1 9 4 . 0 m 平均幅員 W = 4 . 4 m ・上層路盤工（再生粒度調整碎石 RM25 t=15cm） A = 9 1 9 . 0 m ² ・表層工（再生密粒度アスコン13 t=5cm） A = 9 1 9 ・ 0 m ²				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	6,820,000円	予定価格（税抜）	6,527,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位	
八女舗道（株）		6,200,000	1			落札 落札率 94.99%
（株）酒井組		6,300,000	2			
（株）原組		6,600,000	6			
（有）川原興業		6,500,000	4			
（有）酒井工業		6,520,000	5			
瑞宝建設（株）		6,650,000	7			
（株）大徳		辞退				
モリアキ建設（有）		6,300,000	2			