

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	市道長峰137号線道路改良（舗装）工事		履 行 場 所	八女市吉田地内
履行期間	令和 6年 6月26日から令和 6年10月25日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 6年 6月19日 9時30分
概 要	工事長 L=200.0m 幅員 W=4.3~7.6m ・表層工 アスファルト舗装（再生密粒度As13 t=5cm） A=1,030㎡ ・路盤工 不陸整正工（再生粒調碎石RM25 t=3cm） A=1,030㎡ ・舗装版取壊工 A=1,030㎡				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	5,368,000円	予定価格（税抜）	5,331,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
三洋道路（株）	5,250,000	4				
下川建設（株）	5,350,000	7				
（株）石橋工業	辞退					
成央建設（株）	5,250,000	4				
豊建設（有）	4,880,000	1			落札	落札率 91.54%
オオキタ建設（株）	5,800,000	8				
（株）石橋組	5,050,000	3				
橋村建設工業（有）	5,300,000	6				
（株）ホクショウ	4,950,000	2				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	市道川崎1号線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市山内地内
履行期間	令和 6年 6月26日から令和 6年10月25日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 6年 6月19日 9時40分
概 要	工事長 L=240.0m 幅員 W=2.5~3.4m ・表層工 As舗装（再生密粒度As t=5cm） A=672m <sup>2</sup> ・路盤工 不陸整正（再生粒調碎石RM25 t=3cm） A=672m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	2,750,000円	予定価格（税抜）	3,604,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
やひめ建設（株）	3,600,000	5				
平成建設（株）	2,500,000	1			落札	落札率 69.37%
（株）三晃建設	3,350,000	4				
（株）躍進工業	2,700,000	2				
（有）橋山建設工業	3,090,000	3				
（有）美土里測量建設	辞退					

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	市道八幡58号線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市川犬地内
履行期間	令和 6年 6月26日から令和 6年 9月13日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 6年 6月19日 9時50分
概 要	工事長 L=147.0m 幅員 W=3.1~8.7m ・舗装工 表層（再生密粒度As13 t=5cm） A=532.0㎡ 不陸整正（再生粒調砕石RM25 t=3cm） A=511.0㎡				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	3,300,000円	予定価格（税抜）	3,096,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
東和建设（株）	3,000,000	1			落札	落札率 96.90%
（有）甲斐田組	辞退					
大石組	3,180,000	2				
諸富造園	3,300,000	4				
（有）桐明建設工業	3,280,000	3				
大住工業（株）	3,417,000	5				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道岡山 1 4 7 号線道路維持工事		履 行 場 所	八女市蒲原地内
履行期間	令和 6年 6月26日から令和 6年 9月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年 6月19日 10時00分
概 要	工事長 L=24.0m 幅員 W=3.0~3.3m ・自由勾配側溝 300×600 L=18m ・自由勾配側溝 300×700 L=6m ・表層工 As舗装（再生密粒度As t=5cm） A=63㎡			業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	1,397,000円	予定価格（税抜）	1,702,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 桐明建設工業	1,570,000	2				
(有) 美土里測量建設	辞退					
斉藤造園	無効					
立野和男建設	1,270,000	1			落札	落札率 74.62%
大住工業（株）	1,844,000	3				

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道置江・上ノ山線外 1 線道路維持工事		履 行 場 所	八女市立花町山崎地内
履行期間	令和 6 年 6 月 26 日から令和 6 年 10 月 25 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6 年 6 月 19 日 10 時 10 分
概 要	置江・上ノ山線 工事長 L = 96.0 m 幅員 W = 2.4 ~ 9.0 m ・表層工 (As舗装 再生密粒度As t=5cm) A = 283 m <sup>2</sup> ・空洞ブロック積 390×190 A = 47 m <sup>2</sup>  旧中通・草場・高山線 工事長 L = 45.0 m 幅員 W = 2.0 ~ 4.0 m ・表層工 (As舗装 再生密粒度As13 t=5cm) A = 95 m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,235,000円	予定価格 (税抜)	4,213,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 蒲池建設	3,900,000	2				
持丸建設工業 (株)	3,850,000	1			落札	落札率 91.38%
(株) 牛島工業	3,950,000	3				
(株) クリア	辞退					
(有) 中島土木	4,000,000	4				
(有) 早見建設	4,100,000	5				

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道町川原・上川原線道路改良工事		履 行 場 所	八女市立花町山崎地内
履行期間	令和 6年 6月26日から令和 6年10月18日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年 6月19日 10時20分
概 要	工事長 L=33.0m W=5.2m~7.3m 管渠型側溝 (300×300) L=25.0m 管渠型側溝 (300×300, ファイコン蓋) L=4.0m 集水柵 (300×300A ) N=1基 U型側溝 (U120) L=7.0m 不陸整正 (補足材無) A=176.0m <sup>2</sup> 上層路盤 (再生粒調砕石RM25, t=15cm) A=29.0m <sup>2</sup> 表層 (再生密粒度As13mm, t=5cm) A=205.0m <sup>2</sup> 区画線工 (実線, 白, 15cm) L=199.0m 区画線工 (破線, 白, 30cm) L=4.0m 防護柵設置 (ガードレール設置、土中用) L=19.0m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,970,000円	予定価格 (税抜)	2,864,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 牛島工業	2,850,000	5				
(有) 立花工務店	辞退					
針組	2,700,000	1			落札	落札率 94.27%
(株) 塩塚組	2,800,000	3				
(有) 弥栄工業	2,750,000	2				
(有) 早見建設	2,800,000	3				

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	市道下草場・門前線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市立花町山崎地内
履行期間	令和 6年 6月26日から令和 6年10月25日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 6年 6月19日 10時30分
概 要	工事長 L = 178.0m 幅員 W = 2.5 ~ 3.9m ・路盤工 不陸整正（再生粒調砕石RM25 t=3cm） A = 508 m <sup>2</sup> ・表層工 アスファルト舗装（再生密粒度As t=5cm） A = 508 m <sup>2</sup> ・路肩コンクリート工（H=200mm） L = 82.0m				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	4,180,000円	予定価格（税抜）	3,976,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 牛島工業	3,930,000	2				
針組	4,000,000	4				
(有) 中島土木	3,950,000	3				
(株) クリア	辞退					
(株) 塩塚組	4,200,000	5				
持丸建設工業（株）	3,800,000	1			落札	落札率 95.57%

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	市道元寺・唐ノ瀬線道路維持（舗装）工事			履 行 場 所	八女市立花町谷川地内
履行期間	令和 6年 6月26日から令和 6年 9月13日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 6年 6月19日 10時40分	
概 要	工事長 L=60.0m 幅員 W=3.2~4.3m ・舗装工 表層（再生密粒度As13 t=5cm） A=234m <sup>2</sup> 上層路盤（再生粒調碎石RM25 t=10cm） A=234m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より	
契約金額	1,738,000円	予定価格（税抜）	1,665,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
持丸建設工業（株）	2,000,000	4	1,650,000	2			
（有）立花工務店	辞退						
針組	1,990,000	3	1,680,000	4			
（有）中島土木	1,830,000	2	1,670,000	3			
（株）塩塚組	2,100,000	5	1,680,000	4			
（有）早見建設	1,700,000	1	1,580,000	1	落札	落札率 94.89%	

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	令和 5 年災第 2 9 1 号その他市道向野線道路災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内
履行期間	令和 6 年 6 月 26 日から令和 7 年 3 月 28 日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6 年 6 月 19 日 10 時 50 分
概 要	工事長 L=12.0m      幅員 W=2.6m  軽量盛土工 V=53.0m <sup>3</sup> 壁面工 A=37.0m <sup>2</sup> 鉄筋挿入工 L=37.0m (21本) ガードレール基礎工 L=12.0m ガードレール設置工 (Gr-C-2B) L=12.0m コンクリート舗装工 (表層t=10cm、路盤t=10cm) A=24.0m <sup>2</sup> 取付工 (石積工) A=9.0m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格 (税抜)			調 査 基 準	無・[有] (12,454,770円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 井上組	14,600,000	2	14,000,000	3		
大坪建築 (株)	14,800,000	4	14,400,000	5		
(有) 上陽建設	14,700,000	3	13,900,000	2		
(株) 石橋工業	辞退					
オオキタ建設 (株)	14,500,000	1	13,880,000	1		
豊建設 (有)	15,100,000	6	14,350,000	4		
平成建設 (株)	14,800,000	4	14,400,000	5		
(有) ミキ企画	15,250,000	7	14,400,000	5		
						不落

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	準用河川古塚川河川改良工事			履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和 6年 6月26日から令和 7年 3月14日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年 6月19日 11時00分	
概 要	工事長L=16.0m (右岸L=16.0m) コンクリートブロック積工 A=73.0m <sup>2</sup> 底張コンクリート工 (t=0.3m) A=59.0m <sup>2</sup> 構造物取壊工 V=4.0m <sup>3</sup> 仮設工 (水替工) 1.0式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	7,788,000円	予定価格 (税抜)	7,644,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 井上組	7,500,000	3					
大坪建築 (株)	7,500,000	3					
(有) 上陽建設	7,080,000	1			落札	落札率 92.62%	
三洋道路 (株)	辞退						
(有) 甲斐田組	辞退						
大石組	7,480,000	2					
(株) 三晃建設	7,820,000	5					
(有) カキハラ	辞退						

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	岡山公園法面整備工事		履 行 場 所	八女市室岡地内
履行期間	令和 6年 6月26日から令和 7年 3月25日	種 別	とび土工コンクリート		入 札 日 時	令和 6年 6月19日 11時10分
概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・準備工 伐採・除根 A = 1, 0 0 0 m<sup>2</sup></li> <li>・土工 掘削工 V = 9 3 m<sup>3</sup>、法面整形工 V = 8 4 2 m<sup>3</sup></li> <li>・法面工 吹付法砕工 (□200@2.0m) A = 7 8 8 m<sup>2</sup>、モルタル吹付工 (t=8cm) A = 2 6 8 m<sup>2</sup> 植生基材吹付工 (t=3cm) A = 3 7 7 m<sup>2</sup>、鉄筋挿入工 (D19mm 175本) L = 5 6 0 m</li> <li>・排水工 法尻排水工 (PU240、250G、300AG) L = 5 8 m、集水樹 N = 2 基</li> <li>・擁壁工 重力式擁壁 V = 2 0 m<sup>3</sup></li> <li>・進入道路工 N = 1 式                      ・仮設工 N = 1 式</li> </ul>				業者選定の理由	とび土工コンクリート指名願業者より
契約金額	49,170,000円	予定価格 (税抜)	65,420,000円		調 査 基 準	無・[有] (59,335,940円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 共和テック 八女営業所	57,600,000	3				
(株) ニチボー	65,000,000	7				
不二グラウト工業 (株)	60,000,000	4				
九州日植 (株)	70,000,000	10				
(株) 緑研産業	44,700,000	1			落札	落札率 68.33%
日本地研 (株)	67,500,000	9				
日本乾溜工業 (株)	67,000,000	8				
新日本グラウト工業 (株)	61,000,000	5				
(株) 九州緑化産業	55,000,000	2				
日特建設 (株) 九州支店	62,900,000	6				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市営住宅高塚西団地 70-2 棟 外壁防水劣化補修工事			履 行 場 所	八女市高塚561番地
履行期間	令和 6年 6月26日から令和 7年 3月14日		種 別	防 水		入 札 日 時	令和 6年 6月19日 11時20分
概 要	市営住宅高塚西団地70-2棟 外壁防水劣化補修工事 <建物概要> 住棟：70-2棟（RC造4階建/16戸） 内、空き部屋3戸 1. 仮設工事（1） 足場 1式      2. 外壁改修工事（2）アスベスト 1式 3. 防水工事（1）バルコニー 1式      4. 防水工事（2）屋上 1式 5. 外壁改修工事 1式      6. 塗装工事 1式 7. その他工事 1式 8. 発生材処分（1）アスベスト含有物 1式 9. 発生材処分（2）産業廃棄物殻 1式					業者選定の理由	市内防水指名願業者より
契約金額	27,500,000円	予定価格（税抜）	25,658,000円			調 査 基 準	無・[有]（23,605,360円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回				備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 野中塗装店	26,900,000	4					
(有) 古賀塗装店	25,000,000	1			落札	落札率 97.44%	
牛島塗装工業（株）	28,500,000	5					
鍋田塗装（株）	26,600,000	3					
(株) アプロテック	26,500,000	2					