

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道大ノ原線道路改良工事			履 行 場 所	八女市黒木町本分地内
履行期間	令和 6年 8月28日から令和 7年 3月21日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年 8月 21 日 9時30分
概 要	工事長 L = 6 9 m 幅員 W = 5 . 0 m コンクリートブロック積工 A=220㎡ 現場打ガードレール基礎 L= 66m 防護柵 (Gr-C-2B) L= 69m 石積工 A=35㎡ 取付水路工 1 箇所 仮設工 (工事用道路、水替) 一式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	25,630,000円	予定価格 (税抜)		24,702,000円		調 査 基 準	無・[有] (22,271,323円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 原組		25,000,000	5				
(株) 酒井組		26,700,000	6				
瑞宝建設 (株)		24,300,000	4				
(有) 川原興業		24,100,000	3				
(株) 黒木建設		23,300,000	1			落札	落札率 94.32%
(有) 酒井工業		辞退					
(株) 大徳		辞退					
モリアキ建設 (有)		24,000,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道宮ノ尾御側線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市矢部村北矢部地内
履行期間	令和 6 年 8 月 28 日から 令和 6 年 12 月 20 日		種 別	ほ 装	入 札 日 時	令和 6 年 8 月 21 日 9 時 40 分
概 要	工事長 L = 1 8 0 m 幅員 W = 3 . 0 ~ 7 . 1 m ・表層（再生密粒度AS13 t=5cm） A = 9 9 9 m ² ・不陸整正（再生粒調碎石RM25 t=3cm） A = 9 9 9 m ² ・区画線（実線、白線、15cm） L = 3 2 0 m				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	6,215,000円	予定価格（税抜）	5,908,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位	
(株) 吉開組		5,850,000	2			
日伸建設（株）		6,000,000	5			
(株) 酒井組		5,900,000	3			
(株) 原組		6,000,000	5			
八女舗道（株）		5,650,000	1			落札 落札率 95.63%
(有) 江田土木		6,000,000	5			
(有) 合原組		5,900,000	3			
(有) 小川組		6,300,000	8			

入 札 結 果 表

[illegible]