

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	令和 5 年災第 2 0 号準用河川飯塚川河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和 6 年 9 月 19 日から令和 7 年 3 月 28 日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 6 年 9 月 11 日 9 時 30 分
概 要	工事長 L = 8 6 . 5 m (1 工区 L = 27.0 m、2 工区 L = 39.5 m、3 工区 L = 20.0 m) 大型ブロック積工 (控 750) A = 75m ² コンクリートブロック積工 A = 368m ² 小口止工 V = 7m ³ (7箇所) すり付け工 (石積工) A = 22m ² コンクリート構造物取壊工 V = 52m ³ 仮設工 (工事用道路工) 1 式 仮設工 (水替工) 1 式 【単独事業】 工事用道路工 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	39,820,000 円	予定価格 (税抜)	38,391,000 円		調 査 基 準	無・[有] (34,693,946 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 井上組	38,000,000	6				
大坪建築 (株)	36,800,000	3				
(有) 上陽建設	38,500,000	9				
(株) 桐明組	37,800,000	5				
(株) 大藪建設	36,570,000	2				
(株) 酒井組	36,200,000	1			落札	落札率 94.29%
(株) 原組	40,000,000	10				
瑞宝建設 (株)	38,000,000	6				
(有) 合原組	38,400,000	8				
(有) 川原興業	37,500,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	令和 5 年災第 2 1 号普通河川飯塚向川（1 工区）河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内	
履行期間	令和 6 年 9 月 19 日から令和 7 年 3 月 28 日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 6 年 9 月 11 日 9 時 40 分	
概 要	工事長 L = 1 0 9 . 9 m（左岸 L=109.9m、右岸 L=108.0m） コンクリートブロック積工 A=515m2 小口止工 V=11m3（15箇所） 底張コンクリート工（t=0.3m）A=212m2 落差工 V=19m3 帯工 V= 28m3 すりつけ工（石積工）A=45m2 仮設工（水替工）1式 仮設工（工事用道路工）1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	49,500,000円	予定価格（税抜）	47,938,000円		調 査 基 準	無・[有]（43,393,477円）	
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
（有）井上組		47,500,000	7				
大坪建築（株）		45,800,000	2				
（有）上陽建設		47,900,000	9				
成央建設（株）		46,300,000	4				
（株）イノウエハウジング		48,000,000	10				
（株）木下組		45,800,000	2				
オオキタ建設（株）		47,800,000	8				
豊建設（有）		45,000,000	1			落札	落札率 93.87%
瑞宝建設（株）		46,500,000	5				
（有）江田土木		47,400,000	6				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	令和 5 年災第 2 1 号普通河川飯塚向川（2－1 工区）河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和 6 年 9 月 19 日から令和 7 年 3 月 28 日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 6 年 9 月 11 日 9 時 50 分
概 要	工事長 L = 1 7 1 . 4 m（左岸 L = 148.8m、右岸 L = 171.4m） ・コンクリートブロック積工 A = 858m ² ・底張コンクリート工（t = 0.3m）A = 241m ² ・帯工 V = 51m ³ ・仮設工（水替工）1 式 ・小口止工 V = 2m ³ （5箇所） ・落差工 V = 28m ³ ・すりつけ工（石積工）A = 3m ² ・仮設工（工事用道路工）1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	74,250,000 円	予定価格（税抜）	69,560,000 円		調 査 基 準	無・[有]（63,153,524 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位	
(有) 井上組		70,000,000	9			
大坪建築（株）		68,695,000	3			
(有) 上陽建設		69,600,000	8			
やひめ建設（株）		68,300,000	2			
(株) 石橋工業		70,000,000	9			
オオキタ建設（株）		67,500,000	1			落札
(株) 石橋組		69,000,000	4			落札率 97.04%
大坪建設（株）		69,000,000	4			
(株) 酒井組		69,000,000	4			
瑞宝建設（株）		69,500,000	7			

入札結果表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	令和 5 年災第 2 1 号普通河川飯塚向川（2－2 工区）河川災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内	
履行期間	令和 6 年 9 月 19 日から令和 7 年 3 月 28 日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 6 年 9 月 11 日 10 時 00 分	
概 要	工事長 L = 1 8 5 . 5 m（左岸 L = 185.5 m、右岸 L = 184.1 m） コンクリートブロック積工 A = 1194 m ² 小口止工 V = 0.8 m ³ （2 箇所） 底張コンクリート工（t = 0.3 m）A = 239 m ² 落差工 V = 43 m ³ 帯工 V = 97 m ³ 仮設工（水替工）1 式 仮設工（工事用道路工）1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	102,850,000 円	予定価格（税抜）	94,274,000 円		調 査 基 準	無・[有]（85,789,340 円）	
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
（有）井上組		96,500,000	7				
大坪建築（株）		94,580,000	3				
（有）上陽建設		95,700,000	6				
成央建設（株）		94,300,000	2				
（株）桐明組		95,000,000	4				
下川建設（株）		辞退					
（株）木下組		93,500,000	1			落札	落札率 99.18%
（株）石橋工業		95,000,000	4				
（株）酒井組		96,800,000	8				
（株）原組		辞退					