

入札結果表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道荷稻五丁野線外 1 線交通安全施設等整備工事			履 行 場 所	八女市本町地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 1月17日		種 別	と び 土 工 コ ン ク リ ー ト		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 9時10分
概 要	工事長 L = 2 7 3 . 0 m 幅員W = 7 . 2 m ~ 8 . 9 m ・薄層カラー舗装工（グリーンベルト） A = 3 3 6 m2					業者選定の理由	市内とび土工コンクリート指名願業者より
契約金額	6, 347, 000円	予定価格（税抜）		6, 072, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 大藪建設		6, 050, 000	6				
(有) 甲斐田組		6, 000, 000	5				
(株) 石橋工業		5, 770, 000	1			落札	落札率 95. 03%
東和建设（株）		6, 140, 000	7				
橋村建設工業（有）		辞退					
(有) 橋山建設工業		5, 800, 000	2				
(株) 末崎組		5, 920, 000	4				
コジオ造園		5, 800, 000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	準用河川中の井川河川改良工事			履 行 場 所	八女市納楚地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 3月21日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 9時20分
概 要	工事長 L＝90.0m ・L型水路工（右岸：H1400） L＝90m ・L型水路工（左岸：H1400） L＝90m ・底版コンクリート（t=16cm） A＝90m ² ・張コンクリート工（t＝7cm） A＝90m ² ・仮設工（工事用道路工、締切排水替工）N＝1式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	19,646,000円	予定価格（税抜）		18,131,000円		調 査 基 準	無・[有]（16,256,254円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
成央建設（株）		18,150,000	3				
（株）桐明組		18,300,000	4				
やひめ建設（株）		18,900,000	5				
（株）イノウエハウジング		辞退					
（株）石橋組		19,000,000	6				
（株）木下組		17,980,000	2				
（株）大藪建設		17,860,000	1			落札	落札率 98.51%
オオキタ建設（株）		19,200,000	7				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	普通河川石橋川河川改良工事			履 行 場 所	八女市稲富地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 3月18日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 9時30分
概 要	工事長 L = 1 4 6 . 0 m ・ 三面水路工 (1300×1000) L = 117. 0m ・ L型水路工 (右岸：H1000) L = 23. 0m ・ 底張コンクリート (t=11cm) A = 20. 0㎡ ・ 仮設工 (工事用道路、締切排水工) N = 1式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	14, 740, 000円	予定価格 (税抜)		13, 891, 000円		調 査 基 準	無・[有] (12, 406, 052円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
成央建設 (株)		15, 200, 000	6				
(株) 石橋組		13, 400, 000	1			落札	落札率 96. 47%
下川建設 (株)		辞退					
(株) 木下組		13, 800, 000	2				
(株) 大藪建設		15, 100, 000	5				
オオキタ建設 (株)		14, 500, 000	3				
大坪建設 (株)		14, 500, 000	3				
(株) 桐明組		15, 500, 000	7				

入札結果表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	普通河川牛焼谷川河川改良工事				履 行 場 所	八女市本地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 3月14日		種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和 6年10月 2日 9時40分
概 要	工事長 L = 4 4 . 0 m ・コンクリートブロック積工 A = 102㎡ ・底張コンクリート (t=20cm) A = 132㎡ ・仮設工 (水替工) N = 1式 ・仮設工 (工事用道路工) N = 1式 ※L = 40m						業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格 (税抜)					調 査 基 準	無・[有] (9,792,674円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考	
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
成央建設 (株)		12,850,000	7	11,950,000	6			
(株) 桐明組		12,800,000	5	11,950,000	6			
やひめ建設 (株)		12,500,000	3	11,900,000	3			
(株) イノウエハウジング		辞退						
(株) 木下組		12,800,000	5	11,900,000	3			
オオキタ建設 (株)		12,600,000	4	11,900,000	3			
(株) 大藪建設		12,230,000	2	11,870,000	2			
豊建設 (有)		12,000,000	1	11,600,000	1			
							不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	普通河川宮ノ郷川河川維持工事			履 行 場 所	八女市緒玉地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 3月18日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 9時50分
概 要	工事長 L = 7 0 . 0 m ・ L型水路工（右岸:H1000） L = 33. 0m ・ 底版コンクリート工（t=11cm） A = 71. 0㎡ ・ 底張コンクリート工（t=10cm） A = 34. 0㎡ ・ 仮設工（工事用道路工、締切排水工） N = 1式 ・ L型水路工（左岸:H1000） L = 54. 0m ・ コンクリートブロック積工（右岸） A = 13. 0㎡ ・ 張コンクリート工（左岸：t=7cm） A = 87. 0㎡					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	9, 900, 000円	予定価格（税抜）		9, 036, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
（有）甲斐田組		9, 000, 000	1			落札	落札率 99. 60%
平成建設（株）		9, 700, 000	3				
（有）ミキ企画		9, 720, 000	4				
（株）三晃建設		9, 550, 000	2				
（株）石橋工業		9, 750, 000	5				
（株）ホクショウ		9, 910, 000	7				
大石組		9, 750, 000	5				
（有）カキハラ		辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	普通河川石井仮川河川改良工事			履 行 場 所	八女市蒲原地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 3月18日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 10時00分
概 要	工事長 L = 4 1 . 0 m ・コンクリートブロック積工（右岸） A = 1 1 4 . 0 m ² ・仮設工（締切排水工） N = 1式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	9, 020, 000円	予定価格（税抜）		8, 360, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(有) 甲斐田組		8, 800, 000	8				
平成建設（株）		8, 540, 000	2				
(有) ミキ企画		8, 700, 000	5				
(株) 三晃建設		8, 700, 000	5				
(株) 石橋工業		8, 600, 000	3				
(株) ホクショウ		8, 740, 000	7				
大石組		8, 600, 000	3				
(有) カキハラ		8, 200, 000	1			落札	落札率 98. 09%

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	普通河川高田川河川維持工事			履 行 場 所	八女市蒲原地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 3月21日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 10時10分
概 要	工事長 L=57.0m ・ L型水路工（左岸:H1000） L=21.0m ・ L型水路工（右岸:H1000） L=48.0m ・ 底版コンクリート（t=11cm） A=85.0㎡ ・ 底張コンクリート（無筋 t=11cm） A=17.0㎡ ・ 仮設工（工事用道路、締切排水工） N=1式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格（税抜）				調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
（有）甲斐田組		9,750,000	1	9,700,000	1		
平成建設（株）		11,000,000	4	9,700,000	1		
（有）ミキ企画		10,630,000	3	9,700,000	1		
（株）三晃建設		11,950,000	5	9,700,000	1		
（株）石橋工業		辞退					
（株）ホクショウ		9,900,000	2	9,700,000	1		
大石組		辞退					
（有）カキハラ		辞退					
							不落

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	普通河川前古賀川河川改良工事			履 行 場 所	八女市前古賀地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 2月28日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 10時20分
概 要	工事長 L = 3 5 . 0 m ・コンクリートブロック積工 A=87㎡ ・仮設工（水替工） N=1式 ・仮設工（工事用道路工） N=1式 ※L=145m					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	8,877,000円	予定価格（税抜）		8,450,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
（有）甲斐田組		8,350,000	4				
平成建設（株）		8,140,000	2				
（有）ミキ企画		8,430,000	6				
（株）三晃建設		8,680,000	7				
（株）石橋工業		8,070,000	1			落札	落札率 95.50%
（株）ホクショウ		8,420,000	5				
大石組		8,250,000	3				
（有）カキハラ		辞退					

入札結果表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	普通河川山崎川河川維持工事			履 行 場 所	八女市大籠地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 3月21日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 10時30分
概 要	工事長 L = 27. 0 m ・ L 型水路工 (右岸:H1300) L =27. 0m ・ L 型水路工 (左岸:H1300) L =27. 0m ・ 底版コンクリート (t=16cm) A=37. 0㎡ ・ 仮設工 (工事用道路、締切排水工) N=1式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5, 830, 000円	予定価格 (税抜)		5, 863, 000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
平成建設 (株)		7, 100, 000	6				
(有) カキハラ		辞退					
大石組		5, 850, 000	4				
(株) 三晃建設		5, 800, 000	2				
(有) 甲斐田組		6, 200, 000	5				
(有) 橋山建設工業		5, 300, 000	1			落札	落札率 90. 40%
(株) 躍進工業		5, 820, 000	3				
橋村建設工業 (有)		辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	普通河川下椎戸木川河川改良工事			履 行 場 所	八女市忠見地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 3月18日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 10時40分
概 要	工事長 L＝3 6． 0 m（1工区 L＝23.0m、2工区 L＝13.0m） 【1工区】・練石積工 A＝54.0㎡（右岸 A＝27.0㎡、左岸 A＝27.0㎡） ・底張コンクリート工（t＝10cm） A＝20.0㎡ 【2工区】・現場打擁壁工 L＝13.0m ・底張コンクリート工（t＝10cm） A＝3.0㎡ ・仮設工（工事用道路、締切排水工） N＝1式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,730,000円	予定価格（税抜）		4,474,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
橋村建設工業（有）		辞退					
（有）橋山建設工業		5,000,000	2				
諸富造園		4,300,000	1			落札	落札率 96.11%
コジオ造園		7,102,000	3				
（株）末崎組		辞退					
（株）躍進工業		7,400,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	普通河川扇川支流河川改良工事			履 行 場 所	八女市蒲原地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 2月28日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 10時50分
概 要	工事長 L = 4 4 . 0 m ・ L型水路工（右岸：H=1000） L = 44. 0m ・ 底版コンクリート（t=11cm） A = 15. 0㎡ ・ 仮設工（工事用道路、交通誘導員） N = 1式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3, 168, 000円	予定価格（税抜）		3, 025, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
橋村建設工業（有）		辞退					
諸富造園		2, 880, 000	1			落札	落札率 95. 21%
コジオ造園		6, 272, 000	4				
（株）末崎組		辞退					
（株）躍進工業		4, 000, 000	3				
大住工業（株）		3, 563, 000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	普通河川山崎川河川維持工事【2 工区】			履 行 場 所	八女市本地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 3月21日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 11時00分
概 要	工事長 L = 2 0 . 0 m ・ L型水路工（左岸:H=1000） L =18.0m ・ 底版コンクリート（t=11cm） A =25.0㎡ ・ 舗装工（表層 As13、路盤 RM-25） A =52.0㎡ ・ 仮設工（工事用道路、締切排水工） N=1式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格（税抜）				調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
東和建設（株）		3,100,000	2	2,990,000	4		
（有）橋山建設工業		3,000,000	1	2,990,000	4		
諸富造園		3,400,000	3	2,980,000	3		
（株）末崎組		4,280,000	5	2,950,000	1		
（株）躍進工業		4,770,000	6	2,990,000	4		
（有）岩本住設		3,500,000	4	2,950,000	1		
							不落

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	普通河川牟田川河川改良工事			履 行 場 所	八女市本地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 1月31日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 11時10分
概 要	工事長 L = 1 8 . 0 m ・コンクリートブロック積工 A = 5 4 m ² ・仮設工（水替工） N = 1 式 ・仮設工（工事用道路工） N = 1 式 ※L = 5 0 m					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,499,000円	予定価格（税抜）		4,638,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
橋村建設工業（有）		辞退					
（有）橋山建設工業		5,600,000	4				
諸富造園		4,400,000	2				
コジオ造園		6,072,000	5				
（株）末崎組		4,090,000	1			落札	落札率 88.18%
（株）躍進工業		4,900,000	3				

入 札 結 果 表

[illegible]

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	普通河川平田川河川維持工事			履 行 場 所	八女市平田地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 1月10日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 11時30分
概 要	工事長 L＝20.0m 道路幅員 W＝2.2m ・ L型水路工（両岸:H=1000） L＝20m ・ 底版コンクリート工（t＝11cm） A＝16㎡ ・ アスファルト舗装工 A＝59㎡ ・ アスファルト取壊工 A＝50㎡ ・ 仮設工（締切排水工） N＝1式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,289,000円	予定価格（税抜）		3,210,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
東和建设（株）		3,560,000	2				
橋村建設工業（有）		辞退					
（有）橋山建設工業		無効					
諸富造園		3,650,000	3				
（株）躍進工業		3,900,000	4				
（有）美土里測量建設		2,990,000	1			落札	落札率 93.15%

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	令和 5 年災第 6 号準用河川広川河川災害復旧工事			履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 3月14日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 13時30分
概 要	工事長 L = 2 2 . 0 m （右岸 L=20.0m、左岸 L=17.0m） ・コンクリートブロック積工 A = 1 1 3 m ² ・小口止工 V = 2 m ³ （3箇所） ・すり付け工（石積工）A = 1 5 m ² ・仮設工（水替工）1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	9,845,000円	予定価格（税抜）		9,445,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
大坪建築（株）		無効					
（有）井上組		9,500,000	2				
（有）上陽建設		9,680,000	5				
（株）桐明組		8,950,000	1			落札	落札率 94.76%
やひめ建設（株）		9,600,000	4				
（株）石橋組		9,800,000	6				
下川建設（株）		辞退					
（株）木下組		9,500,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	令和5年災第23号その他市道西浦田線外 2箇所道路災害復旧工事			履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 3月28日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 13時40分
概 要	【第23号 その他市道西浦田線】工事長 L = 6 m 幅員 W=4.0m ・コンクリートブロック積工 A = 2 4 m² ・小口止工 V = 2 m³ (2箇所) ・アスファルト舗装工 A = 4 m² ・取付工 (石積工) A = 1 7 m² 【第24号 その他市道西浦田線】工事長 L = 1 4 m 幅員 W=6.3~9.0m ・大型ブロック積工 (控750) A = 9 2 m² ・小口止工 V = 4 m³ (2箇所) ・アスファルト舗装工 A = 3 3 m² ・取付工 (石積工) A = 3 4 m² 【第182号 その他市道トビノス・小平線】工事長 L = 9 m 幅員 W=3.3~5.1m ・大型ブロック積工 (控750) A = 2 6 m² ・コンクリートブロック積工 A = 1 9 m² ・小口止工 V = 2 m³ (1箇所) ・コンクリート舗装工 A = 1 4 m² ・取付工 (石積工) A = 1 5 m²					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	20,570,000円	予定価格 (税抜)		19,815,000円		調 査 基 準	無・[有] (17,819,629円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
大坪建築 (株)		18,880,000	2				
(有) 井上組		20,000,000	8				
(有) 上陽建設		19,480,000	5				
(株) 酒井組		19,400,000	4				
瑞宝建設 (株)		19,800,000	7				
(株) 原組		19,000,000	3				
(有) 合原組		19,600,000	6				
(有) 川原興業		18,700,000	1			落札	落札率 94.37%

入 札 結 果 表

[illegible]

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道大山線道路維持工事			履 行 場 所	八女市星野村大山地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 1月31日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 14時00分
概 要	工事長 L＝1 5 0 m 幅員 W＝4 . 0 m ・盛土工（流用土）V=611m3 ・敷砂利（再生クラッシュラン40 t=15cm）A=600m2 ・大型土のう N=93袋					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4, 290, 000円	予定価格（税抜）		4, 549, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 山口組		4, 500, 000	4				
(株) 山翔		辞退					
田中建設		3, 900, 000	1			落札	落札率 85. 73%
成央建設（株）		3, 950, 000	2				
オオキタ建設（株）		4, 000, 000	3				
（有）井上組		辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令 和 6 年 度	契 約 名	市道熊渡線道路維持（舗装）工事				履 行 場 所	八女市星野村松カブ地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 1月31日		種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 14時10分	
概 要	工事長 L＝1 6 3 m 幅員 W＝3． 0～5． 2 m 1 工区 工事長 L＝1 0 3 m 上層路盤工（再生粒度調整碎石RM25 t＝15cm） A＝3 5 3 m ² 表層工 （再生密粒度As13 t＝5cm） A＝3 5 3 m ² 2 工区 工事長 L＝6 0 m 上層路盤工（再生粒度調整碎石RM25 t＝15cm） A＝2 3 8 m ² 表層工 （再生密粒度As13 t＝5cm） A＝2 3 8 m ²					業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より	
契約金額	4, 070, 000円		予定価格（税抜）		3, 822, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名			第 1 回		第 2 回			備 考
			入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
（株）山口組			3, 860, 000	1	3, 700, 000	1	落札	落札率 96. 81%
（株）山翔			辞退					
成央建設（株）			3, 950, 000	2	3, 800, 000	2		
オオキタ建設（株）			4, 000, 000	3	3, 800, 000	2		
（有）井上組			辞退					
（有）上陽建設			4, 050, 000	4	3, 850, 000	4		

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	光延地区農道（舗装）整備工事			履 行 場 所	八女市星野村地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 1月17日		種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 14時20分
概 要	工事長L＝2 9 1 m （1工区L=37m、2工区L=100m、3工区L=32m、4工区L=27m、5工区L=95m） 幅員W＝2． 2～5． 0 m ・表層 再生密粒度As13mm t=4cm A＝800㎡ （1工区A=102. 7m2、2工区A=288. 0m2、3工区A=94. 6m2、4工区A=70. 4m2、5工区A=245. 0m2） ・路盤 再生粒調碎石RM25） t=10cm A＝800㎡ （1工区A=102. 7m2、2工区A=288. 0m2、3工区A=94. 6m2、4工区A=70. 4m2、5工区A=245. 0m2）					業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	4, 510, 000円	予定価格（税抜）		4, 380, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 山口組		4, 350, 000	3				
(株) 山翔		辞退					
成央建設（株）		4, 100, 000	1			落札	落札率 93. 61%
オオキタ建設（株）		4, 200, 000	2				
(有) 井上組		辞退					
(有) 上陽建設		4, 360, 000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道南犬山・上中原線道路改良工事			履 行 場 所	八女市黒木町本分地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 3月21日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 14時30分
概 要	工事長 L＝1 5 7 . 0 m 幅員 W＝5 . 5 m ・ U型側溝 (300) L＝210m ・ ボックスカルバート工 (B1100×H1300) L＝12m ・ 集水枘設置 N＝ 4箇所 ・ 自由勾配側溝 L＝ 3m ・ 横断暗渠 L＝11m ・ コンクリートブロック積工 A＝13㎡ ・ 石積工 A＝15㎡ ・ L型擁壁 (H1750型) L＝ 2m ・ 構造物撤去 一式 ・ 仮設工 一式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	19, 250, 000円	予定価格 (税抜)		18, 773, 000円		調 査 基 準	無・[有] (16, 886, 313円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 酒井組		18, 700, 000	4				
瑞宝建設 (株)		19, 300, 000	5				
(株) 原組		19, 700, 000	6				
(有) 川原興業		17, 500, 000	1			落札	落札率 93. 22%
(株) 石崎組		18, 500, 000	3				
(株) 黒木建設		17, 700, 000	2				
(株) 大徳		辞退					
八女舗道 (株)		辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	市道大ノ原・東松坂線道路改良工事		履 行 場 所	八女市黒木町本分地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 3月21日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 6年10月 2日 14時40分
概 要	工事長 L=104.0m 幅員 W=5.0m ・ボックスカルバート工 (B1500×H900) L=8m ・L型擁壁 (H1800型) L=4m ・横断暗渠 (300×300) L=3m ・石積工 A=11m ² ・構造物撤去 一式 ・U型側溝 (300×300) L=94m ・集水桝 (500×500) N=2箇所 ・地先ブロック設置 L=49m ・仮設工(水替) 一式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	11,198,000円	予定価格 (税抜)	10,644,000円		調 査 基 準	無・[有] (9,539,152円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位	
(株) 酒井組		10,800,000	4			
(株) 原組		10,180,000	1			落札 落札率 95.64%
(有) 合原組		11,400,000	7			
(有) 川原興業		10,900,000	5			
(株) 石崎組		11,200,000	6			
(株) 黒木建設		10,300,000	2			
(有) 酒井工業		辞退				
モリアキ建設 (有)		10,500,000	3			

入札結果表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道陣ノ内・築山・堤線交通安全施設整備工事			履 行 場 所	八女市黒木町今地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 1月31日		種 別	と び 土 工 コ ン ク リ ー ト		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 14時50分
概 要	工事長 L = 2 8 1 . 0 m ・防護柵設置 (転落防止柵) L= 2 8 1 m					業者選定の理由	市内とび土工コンクリート指名願業者より
契約金額	5,885,000円	予定価格 (税抜)		5,612,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(有) 川原興業		5,350,000	1			落札	落札率 95.33%
瑞宝建設 (株)		5,500,000	3				
(株) 大徳		辞退					
栗原造園		5,460,000	2				
倉員道路工業		5,714,000	5				
(有) 上陽建設		5,720,000	6				
日伸建設 (株)		辞退					
(株) 山口組		5,560,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	馬渡地区かんがい施設（水路）整備工事			履 行 場 所	八女市黒木町北木屋地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 1月31日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 15時00分
概 要	工事長 L = 2 6 m 遠心力鉄筋コンクリート管（Φ300） L = 1 1 m U型側溝（300×300） L = 1 4 m 集水桝（500×500×500） N = 1 基 仮設工（工事用道路工） N = 1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	1, 947, 000円	予定価格（税抜）		1, 850, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
栗原造園		1, 830, 000	2				
緒方組		1, 850, 000	3				
（有）合原組		1, 980, 000	5				
（有）江田土木		1, 900, 000	4				
（株）石崎組		1, 770, 000	1			落札	落札率 95.68%

入札結果表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	八女市立花支所庁舎非常放送設備及び自動火災報知設備更新工事			履 行 場 所	八女市立花町原島 9 5 番地 1
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 3月21日		種 別	消 防 施 設		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 15時10分
概 要	1 非常放送設備更新工事 ・壁掛型非常用放送設備（20局） 1 台 ・壁掛非常リモコン（20局） 3 台 2 自動火災報知設備 更新工事 ・GP型1級複合受信機 1 台 3 設置工事費 ・機器搬入・設置工事費 1 式 ・電線路工事費 1 式					業者選定の理由	消防施設指名願業者より
契約金額	12,098,900円	予定価格（税抜）		14,008,000円		調 査 基 準	無・[有]（12,887,360円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
牧野電気工事（株）		11,152,000	2				
（株）VOLTS		15,050,000	7				
（株）倉重ポンプ商会		10,999,000	1			落札	落札率 78.52%
（有）筑邦トーハツ商会		13,463,000	5				
中央防災システム（株）		15,147,000	8				
（株）中村商会		13,306,000	4				
（株）十八防災システム		14,000,000	6				
九州ビルサービス(株)		12,757,500	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	普通河川前川内川河川維持工事			履 行 場 所	八女市立花町上辺春地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 2月28日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 15時20分
概 要	工事長 L = 2 5 . 0 m ・コンクリートブロック積工 A = 7 8 m ² ・仮設工（水替工） N = 1式 ・仮設工（工事用道路工） N = 1式 ※L=120m					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	7, 700, 000円	予定価格（税抜）		7, 146, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(有) 中島土木		7, 000, 000	1			落札	落札率 97. 96%
(株) 牛島工業		7, 150, 000	3				
(有) 弥栄工業		7, 300, 000	4				
(株) クリア		辞退					
(株) 塩塚組		7, 300, 000	4				
(有) 立花工務店		辞退					
針組		7, 050, 000	2				
持丸建設工業（株）		7, 300, 000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	鳴瀬地区かんがい施設（水路）整備工事			履 行 場 所	八女市立花町原島地内
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 7年 3月17日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 15時30分
概 要	工事長 L = 4 0 m L 型水路（H=900・片岸）L=40m 被覆コンクリート工 A=37m2 仮設工 1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,840,000円	予定価格（税抜）		4,710,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
持丸建設工業（株）		4,480,000	2				
（株）牛島工業		4,500,000	3				
（株）塩塚組		4,780,000	4				
（有）立花工務店		辞退					
針組		4,400,000	1			落札	落札率 93.42%
（有）早見建設		辞退					

入札結果表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市営住宅前畑団地水道メーター取替工事			履 行 場 所	八女市馬場 9 1 2 番地 1
履行期間	令和 6年10月 9日から令和 6年11月22日		種 別	管		入 札 日 時	令和 6年10月 2日 15時40分
概 要	住戸メーター取替 7 2 箇所 7 7 棟 2 4 箇所 7 8 棟 2 4 箇所 7 9 棟 1 6 箇所 8 0 棟 8 箇所 (アズビル 遠隔式20mm)					業者選定の理由	市内管指名願業者より
契約金額	4,950,000円	予定価格（税抜）		4,535,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 吉田ボーリング工業		4,660,000	2				
牛島電機工業（株）		4,700,000	3				
川口ガス住設		4,500,000	1			落札	落札率 99.23%
八女食糧販売（株）		4,877,000	5				
（有）井手プロパン商会		5,120,000	6				
（株）中村		4,800,000	4				