

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道吉田本線（2工区）道路改良工事		履 行 場 所	八女市吉田地内
履行期間	令和 6年10月24日から令和 7年 2月28日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月17日 9時30分
概 要	工事長 L = 39.0m 幅員 (W = 6.5 ~ 12.15m) ・ L型水路 (H-1800) L = 9.0m ・ 歩道舗装工 (再生密粒度アスコン13mm t=5cm) A = 37.5㎡ ・ 転落防止柵 L = 48.0m ・ 床版橋 (PC床版橋、L=4.8m、W=4.4m) N = 1箇所				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格 (税抜)			調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 桐明組	辞退					
成央建設 (株)	辞退					
(株) イノウエハウジング	辞退					
(株) 石橋組	辞退					
(株) 木下組	辞退					
(株) 大藪建設	辞退					
オオキタ建設 (株)	辞退					
大坪建設 (株)	辞退					
						不調

入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	市道矢部線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市祈祷院地内
履行期間	令和 6年10月24日から令和 7年 1月24日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 6年10月17日 9時40分
概 要	工事長 L = 320m 幅員 W = 6.5m ~ 7.2m 舗装工 <ul style="list-style-type: none"> ・路面切削工 (t=5cm) A = 2210㎡ ・表層 (再生密粒度As20 t=5cm) A = 2210㎡ 区画線工 <ul style="list-style-type: none"> ・実線 (白) L = 320m ・実線 (黄) L = 320m 				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	12,320,000円	予定価格 (税抜)	11,575,000円		調 査 基 準	無・[有] (10,358,467円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
三洋道路 (株)	11,600,000	2				
東和建设 (株)	辞退					
やひめ建設 (株)	11,200,000	1			落札	落札率 96.76%
(株) 木下組	12,800,000	6				
成央建設 (株)	辞退					
(株) 大藪建設	11,920,000	4				
豊建設 (有)	12,000,000	5				
(株) 石橋組	11,700,000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	市道忠見92号線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市井延地内
履行期間	令和 6年10月24日から令和 7年 2月 7日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 6年10月17日 9時50分
概 要	工事長 L=158.0m 幅員 W=7.5m ・舗装工 路面切削 (t=5cm) A=1220㎡ 表層 (再生密粒度As13 t=5cm) A=1220㎡ 基層 (再生粗粒度As20 t=5cm) A= 50㎡ 路盤 (再生粒調碎石RM25 t=15cm) A= 50㎡ ・排水工 自由勾配側溝 (300×300) L= 51m (300×500 片土圧式 水止め一体型) L= 30m ・区画線工 外側線 (W=150) L= 316m				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	12,067,000円	予定価格（税抜）	10,997,000円		調 査 基 準	無・[有] (9,831,318円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
下川建設（株）	辞退					
やひめ建設（株）	11,200,000	2				
（株）木下組	11,850,000	6				
成央建設（株）	辞退					
（株）大藪建設	11,590,000	5				
（株）石橋工業	10,970,000	1			落札	落札率 99.75%
（有）甲斐田組	11,550,000	4				
オオキタ建設（株）	11,500,000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	市道宅間田南北線外1線道路維持（舗装） 工事			履 行 場 所	八女市宅間田地内
履行期間	令和 6年10月24日から令和 7年 2月14日	種 別	ほ 装			入 札 日 時	令和 6年10月17日 10時00分
概 要	工事長 L = 265.0m (1工区 L=165.0m 幅員 W=3.2~4.8m、2工区 L=100.0m 幅員 W=2.6~4.1m) ・ 1工区 不陸整正（再生粒調碎石RM25 t=3cm） A = 648㎡ 表層（再生密粒度As13 t=5cm） A = 648㎡ 排水構造物工 自由勾配側溝（300×300） L = 35m VP管設置（φ250） L = 5m 張コンクリート（t=10cm） A = 6㎡ ・ 2工区 不陸整正（再生粒調碎石RM25 t=3cm） A = 336㎡ 表層（再生密粒度As13 t=5cm） A = 336㎡				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より	
契約金額	7,700,000円	予定価格（税抜）	7,044,000円			調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
三洋道路（株）	7,050,000	2					
東和建设（株）	辞退						
（株）石橋工業	7,070,000	3					
（有）甲斐田組	7,350,000	5					
豊建設（有）	7,000,000	1			落札	落札率 99.38%	
平成建設（株）	7,250,000	4					
（株）ホクショウ	7,500,000	6					
（株）三晃建設	7,800,000	7					

入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	市道岩崎吉田南北線道路改良（舗装）工事		履 行 場 所	八女市岩崎地内
履行期間	令和 6年10月24日から令和 7年 1月31日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 6年10月17日 10時20分
概 要	工事長 L = 302.0m 幅員 W = 4.0 ~ 4.2m ・不陸整正（再生粒調碎石RM25 t=3cm） A = 771 m ² ・表層（再生密粒度As13 t=5cm） A = 771 m ² ・地先ブロック設置（120×120） L = 14.0m ・水止コンクリート L = 68.0m				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	4,730,000円	予定価格（税抜）	4,427,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
三洋道路（株）	5,100,000	5				
（株）大藪建設	4,550,000	4				
（株）ホクショウ	4,480,000	2				
（有）カキハラ	4,300,000	1			落札	落札率 97.13%
（株）三晃建設	4,510,000	3				
橋村建設工業（有）	5,500,000	6				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	普通河川平塚川 2 工区河川改良工事		履 行 場 所	八女市本村地内
履行期間	令和 6年10月24日から令和 7年 3月14日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月17日 10時30分
概 要	工事長 L = 22.0m ・コンクリートブロック積工 A = 88㎡ ・仮設工（締切排水工） N = 1式 ・仮設工（工事用道路工） N = 1式 ※L = 10m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	6,930,000円	予定価格（税抜）	6,806,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 石橋工業	6,900,000	5				
(有) 甲斐田組	6,700,000	3				
(株) ホクショウ	6,300,000	1			落札	落札率 92.57%
平成建設（株）	6,570,000	2				
(有) カキハラ	無効					
大石組	辞退					
(有) ミキ企画	6,750,000	4				
(株) 三晃建設	7,300,000	6				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	普通河川白石川河川改良工事		履 行 場 所	八女市祈祷院地内
履行期間	令和 6年10月24日から令和 7年 3月14日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月17日 10時40分
概 要	工事長 L = 4 1 . 0 m ・ L型水路工 (左岸 : H=1200) L = 3 6 m ・ L型水路工 (右岸 : H=1200) L = 3 6 m ・ 底版コンクリート工 (t=14cm) A = 3 1 m ² ・ 底張コンクリート工 (t=10cm) A = 1 7 m ² ・ 張コンクリート工 (t=7cm) A = 2 1 m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	6,380,000円	予定価格 (税抜)	5,812,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 石橋工業	辞退					
(有) 甲斐田組	6,750,000	3				
(株) ホクショウ	辞退					
平成建設 (株)	7,770,000	4				
(有) カキハラ	辞退					
大石組	辞退					
(有) ミキ企画	6,280,000	2				
(株) 三晃建設	5,800,000	1			落札	落札率 99.79%

入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	市道吹原・弓掛線道路改良工事		履 行 場 所	八女市黒木町大淵地内
履行期間	令和 6年10月24日から令和 7年 3月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月17日 10時50分
概 要	工事長 L=20m 幅員 W=4.0~5.7m ・コンクリートブロック積工（裏コン t=15cm） A=49㎡ ・石積（練積）工 A=40㎡ ・ガードレール基礎（H800） L=20m ・小口止工 V=2㎡（2箇所） ・ガードレール（コンクリート用） L=20m ・水路工 N=1式 ・暗渠排水管（高密度ポリエチレン管φ500） L=8m ・仮設工（水替工） N=1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	9,350,000円	予定価格（税抜）	8,898,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 江田土木	8,500,000	1			落札	落札率 95.53%
(有) 合原組	辞退					
(株) 石崎組	9,500,000	5				
(有) 小川組	辞退					
(株) 黒木建設	9,300,000	3				
(株) 大徳	辞退					
(有) 酒井工業	9,450,000	4				
モリアキ建設（有）	8,600,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	市道桑鶴・剣持線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市黒木町大淵地内
履行期間	令和 6年10月24日から令和 7年 1月31日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 6年10月17日 11時00分
概 要	工事長 L = 1 1 0 m 平均幅員 W = 5 . 6 m ・不陸整正工（再生粒度調整碎石RM25 t=3cm） A = 6 2 5 m ² ・表層工（再生密粒度AS13 t=5cm） A = 6 2 5 m ²				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	3,443,000円	予定価格（税抜）	3,327,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 江田土木	3,300,000	2				
八女舗道（株）	3,130,000	1			落札	落札率 94.08%
(有) 合原組	辞退					
(有) 小川組	辞退					
(有) 酒井工業	3,330,000	3				
モリアキ建設（有）	3,400,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	市道東松坂1号線道路維持工事			履 行 場 所	八女市黒木町本分地内
履行期間	令和 6年10月24日から令和 7年 1月31日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和 6年10月17日 11時10分
概 要	工事長 L=18m 幅員 W=3.2m ・自由勾配側溝（縦断用 300×800） L= 2m ・自由勾配側溝（縦断用 300×900） L=12m ・現場打埋設型枠工 N=1箇所				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	1,760,000円	予定価格（税抜）	1,663,000円			調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 川原興業	1,600,000	1			落札	落札率 96.21%	
(株) 黒木建設	1,800,000	4					
(有) 酒井工業	1,720,000	3					
(株) 大徳	辞退						
モリアキ建設（有）	1,700,000	2					

入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	梅谷橋橋梁補修工事		履 行 場 所	八女市立花町上辺春地内
履行期間	令和 6年10月24日から令和 7年 3月25日	種 別	とび土工コンクリート		入 札 日 時	令和 6年10月17日 11時20分
概 要	橋長 L=24.0m 有効幅員 W=6.3m ・ひび割れ充てん工 L=48.9m ・ひび割れ注入工 L=36.4m ・断面修復工(左官工法) A=0.4㎡ ・表面含浸工 A=21㎡ ・塗装塗替え工(塗膜剥離剤、1種ケレン、Rc-I 塗装系) A=430㎡ ・当て板補修工 1式 ・既設遊間ゴム材設置工 L=21m ・防護柵塗装塗替え工(3種ケレンA、Rc-III 塗装系) A=40㎡ ・橋面防水工(塗膜系防水) A=101㎡ ・基層(ポリマー改質アスファルトII型、t=30mm) A=101㎡ ・表層(密粒度ギャップアスコン13、t=30mm) A=101㎡ ・仮設工(吊足場工)1式 ・環境対策工 1式 ・安全対策工 1式				業者選定の理由	とび土工コンクリート指名願業者より
契約金額	34,650,000円	予定価格(税抜)	41,900,000円		調 査 基 準	無・[有] (37,395,750円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 堤建設	41,900,000	6				
日本エスエム(株) 久留米営業所	31,500,000	1			落札	落札率 75.18%
日本乾溜工業(株)	42,300,000	7				
(株) SNC	辞退					
(株) ニューテック康和 九州支店	39,800,000	4				
今別府産業(株) 福岡支店	36,100,000	2				
(株) ケイテック	39,800,000	4				
(株) 日本ピーエス 九州支店	辞退					
(株) 富士ピー・エス 九州支店	辞退					
コーアツ工業(株) 福岡支店	36,880,000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	八女市消防団立花支団第 2 1 分団車両格納庫建設工事		履 行 場 所	八女市立花町原島 2 9 番地 1 (立花庁舎南別館)
履行期間	令和 6 年 10 月 24 日から 令和 7 年 1 月 31 日	種 別	建 築 一 式		入 札 日 時	令和 6 年 10 月 17 日 13 時 30 分
概 要	鉄骨造車両格納庫 一式 床面積 21.58㎡ ・ 建築工事 一式 ・ 電気設備工事 一式				業者選定の理由	市内建築一式指名願業者より
契約金額	4,840,000円	予定価格 (税抜)	4,435,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
持丸建設工業 (株)	辞退					
(株) 蒲池建設	辞退					
(株) 櫛川工業	4,400,000	1			落札	落札率 99.21%
(株) ピースプロセス工芸	辞退					
(有) サンモリ	辞退					
(株) メイコウ	5,150,000	2				