

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道石割岳線道路改良工事		履 行 場 所	八女市黒木町北大淵地内
履行期間	令和 6年11月 8日から令和 7年 3月21日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 6年10月31日 9時00分
概 要	工事長 L = 1 0 3 m 幅員 W = 5 . 0 m ・コンクリートブロック積 A = 1 1 3 m ² ・プレキャストガートレール基礎工 L = 4 0 m ・横断暗渠（600型） L = 4 m ・U型側溝（600型） L = 3 7 m ・分水溝（600型） N = 2 箇所 ・張コンクリート A = 8 1 m ² ・練石積工 A = 3 0 m ² ・コンクリート舗装 A = 1 2 m ² ・構造物取壊工 一式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	18,150,000円	予定価格（税抜）	17,608,000円		調 査 基 準	無・[有]（15,847,200円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位	
（株）酒井組		17,500,000	5			
（有）合原組		16,650,000	2			
（有）江田土木		16,500,000	1			落札 落札率 93.71%
（株）石崎組		辞退				
瑞宝建設（株）		17,000,000	3			
（有）小川組		無効				
（株）黒木建設		17,000,000	3			
（有）酒井工業		17,530,000	6			

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道山ノ口・ゾウメキ線道路改良工事			履 行 場 所	八女市黒木町今地内
履行期間	令和 6年11月 8日から令和 7年 3月21日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6 年10 月 31 日 9 時10 分
概 要	工事長 L= 1 9 2 m 幅員 W= 5 . 0 m ・コンクリートブロック積（裏コンt=10cm） A= 54m2 ・地先境界ブロック（100×200） L= 36m ・U型側溝（300×300） L=116m ・自由勾配側溝（300×700） L= 42m ・横断暗渠（300×300） L= 10m ・集水桝（600×600×860） N=1個所 ・水道布設替 1式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	15,400,000円	予定価格（税抜）		14,771,000円		調 査 基 準	無・[有]（13,274,697円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
（株）酒井組		14,800,000	4				
（株）原組		15,500,000	7				
（有）川原興業		15,400,000	6				
（株）石崎組		15,100,000	5				
（株）黒木建設		14,200,000	2				
（株）大徳		辞退					
（有）酒井工業		14,000,000	1			落札	落札率 94.78%
モリアキ建設（有）		14,700,000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道北木屋・鰐八線道路改良工事			履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内
履行期間	令和 6年11月 8日から令和 7年 3月14日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6 年10 月31 日 9 時20 分
概 要	工事長 L＝8 0 m 幅員 W＝6 . 5 m ・自由勾配側溝（500×500） L＝72m ・横断暗渠（600×600） L＝8m ・表層（再生密粒度AS13 t＝5cm） A＝49.0㎡ ・上層路盤（再生粒調碎石RM25 t＝15cm） A＝49.0㎡ ・コンクリート舗装（t＝10cm） A＝44.0㎡ ・上層路盤（再生粒調碎石RM25 t＝10cm） A＝44.0㎡ ・区画線工（白線、実線15cm） L＝72m					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	7, 590, 000円	予定価格（税抜）		7, 258, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
（株）酒井組		7, 370, 000	5				
（有）合原組		7, 280, 000	4				
（有）川原興業		7, 500, 000	6				
（有）江田土木		7, 600, 000	7				
（株）石崎組		6, 900, 000	1			落札	落札率 95.07%
（株）黒木建設		7, 600, 000	7				
（有）酒井工業		7, 260, 000	3				
モリアキ建設（有）		7, 100, 000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道山中線道路改良工事			履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内
履行期間	令和 6年11月 8日から令和 7年 3月14日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月31日 9時30分
概 要	工事長 L = 1 1 0 m 幅員 W = 4 . 0 ~ 5 . 1 m ・ U型側溝 (300×300) L = 108m ・ 分水溝 (360型) L = 2m ・ 表層 (再生密粒度AS13 t=5cm) A = 307m ² ・ 上層路盤 (再生粒調碎石RM25 t=15cm) A = 307m ² ・ コンクリート舗装(t=10cm) A = 8m ²					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	6, 820, 000円	予定価格 (税抜)		6, 335, 000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 原組		6, 350, 000	2				
(有) 合原組		6, 500, 000	4				
(有) 江田土木		6, 600, 000	5				
(株) 石崎組		6, 600, 000	5				
(株) 大徳		6, 200, 000	1			落札	落札率 97.87%
(有) 酒井工業		6, 690, 000	7				
モリアキ建設 (有)		7, 300, 000	8				
栗原造園		6, 470, 000	3				

入札結果表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道久恵 1 号線道路改良工事			履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和 6年11月 8日から令和 7年 3月21日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6 年10 月 31 日 9 時 40 分
概 要	工事長 L = 9 8 m 幅員 W = 3 . 2 ~ 6 . 4 m ・自由勾配側溝 (300×400) L = 92m ・練石積 (裏込コンクリート t = 15cm) A = 8㎡ ・被覆コンクリート工 (t = 30cm) A = 8㎡ ・アスファルト舗装工 (t = 3cm) A = 27㎡ ・コンクリート舗装工 (t = 10cm) A = 3㎡					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5, 830, 000円	予定価格 (税抜)		5, 477, 000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 酒井組		5, 300, 000	1			落札	落札率 96. 77%
瑞宝建設 (株)		5, 650, 000	4				
(株) 原組		6, 000, 000	6				
(株) 黒木建設		5, 900, 000	5				
(株) 大徳		辞退					
(有) 酒井工業		5, 590, 000	2				
モリアキ建設 (有)		無効					
緒方組		5, 600, 000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道渡内・花平線道路維持（舗装）工事			履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内
履行期間	令和 6年11月 8日から令和 7年 2月14日		種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 6年10月31日 9時50分
概 要	工事長 L＝2 3 2 m （1工区L=95m、2工区L=137m）幅員 W＝3.2～5.2m ・不陸整正工（再生粒度調整碎石RM25 t＝3cm） A＝8 3 7 m ² ・表層工（再生密粒度アスコン13 t＝5cm） A＝8 3 7 m ² ・区画線工（白色W=45cm） L＝6 m					業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	4,598,000円	予定価格（税抜）		4,451,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
八女舗道（株）		4,180,000	1			落札	落札率 93.91%
（有）合原組		4,590,000	5				
瑞宝建設（株）		4,470,000	3				
（有）酒井工業		4,450,000	2				
（株）大徳		辞退					
モリアキ建設（有）		4,500,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道女郎岳・山中線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内	
履行期間	令和 6年11月 8日から令和 7年 1月31日		種 別	ほ 装	入 札 日 時	令和 6年10月31日 10時00分	
概 要	工事長 L＝1 0 0 m 幅員 W＝4． 9 ～ 6． 8 m ・不陸整正工（再生粒度調整碎石RM25 t＝5cm） A＝5 2 1 m ² ・表層工（再生密粒度アスコン13 t＝5cm） A＝5 2 1 m ² ・アスカーブ L＝8 7 m				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より	
契約金額	3, 300, 000円	予定価格（税抜）	3, 188, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）	
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
八女舗道（株）		3, 200, 000	2				
（有）合原組		3, 280, 000	4				
瑞宝建設（株）		3, 200, 000	2				
（株）大徳		辞退					
（株）原組		無効					
モリアキ建設（有）		3, 000, 000	1			落札	落札率 94. 10%

入札結果表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	R 5 災市道荒田線単独災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町大淵地内
履行期間	令和 6年11月 8日から令和 7年 3月14日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月31日 10時10分
概 要	工事長 L = 1 2 . 7 m 幅員 W = 3 . 9 m ・法面保護工 A = 1 9 6 m ²					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4, 246, 000円	予定価格（税抜）		4, 022, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
（有）合原組		4, 200, 000	5				
（有）江田土木		3, 860, 000	1			落札	落札率 95.97%
（有）小川組		4, 000, 000	2				
（株）大徳		辞退					
栗原造園		4, 100, 000	3				
緒方組		4, 100, 000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	東今地区かんがい施設（水路）整備工事			履 行 場 所	八女市黒木町今地内
履行期間	令和 6年11月 8日から令和 7年 3月21日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月31日 10時20分
概 要	工事長 L＝8 m ボックスカルバート（800×800） L＝7 m 集水桝設置（800×800×865） N＝1 基 スライドゲート設置（ピンラック式800×1000 H2200） N＝1 基					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,488,000円	予定価格（税抜）		4,370,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 酒井組		4,080,000	1			落札	落札率 93.36%
(株) 原組		4,800,000	5				
瑞宝建設（株）		4,350,000	3				
（有）酒井工業		4,180,000	2				
(株) 黒木建設		4,500,000	4				
(株) 大徳		辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	所野地区耐震性貯水槽設置工事			履 行 場 所	八女市矢部村矢部 3 3 2 7 番地先
履行期間	令和 6年11月 8日から令和 7年 2月28日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月31日 10時30分
概 要	・耐震性貯水槽設置 4 0 m³型（道路用 2 穴） ・標示板設置 防火水槽標示板（径 6 0 0）					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	7, 700, 000円	予定価格（税抜）		7, 307, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
（株）吉開組		7, 120, 000	2				
日伸建設（株）		7, 000, 000	1			落札	落札率 95. 80%
（株）酒井組		7, 500, 000	4				
瑞宝建設（株）		8, 000, 000	7				
（有）川原興業		7, 700, 000	6				
（有）江田土木		7, 400, 000	3				
（有）小川組		7, 500, 000	4				
（株）黒木建設		8, 500, 000	8				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	殊正寺地区耐震性貯水槽設置工事			履 行 場 所	八女市矢部村北矢部 4 8 8 0 番地 1
履行期間	令和 6 年 11 月 8 日から 令和 7 年 2 月 28 日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6 年 10 月 31 日 10 時 40 分
概 要	・ 耐震性貯水槽設置 4 0 m ³ 型（道路用 2 穴） ・ 標示板設置 防火水槽標示板（径 6 0 0）					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	7, 645, 000 円	予定価格（税抜）		7, 350, 000 円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
（株）吉開組		6, 950, 000	1			落札	落札率 94. 56%
日伸建設（株）		7, 100, 000	2				
（株）原組		7, 800, 000	7				
（有）合原組		辞退					
（有）江田土木		7, 400, 000	3				
（株）石崎組		7, 500, 000	4				
（有）小川組		7, 500, 000	4				
モリアキ建設（有）		7, 500, 000	4				

入札結果表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道棕谷・村上線道路改良工事			履 行 場 所	八女市星野村梨木迫地内
履行期間	令和 6年11月 8日から令和 7年 3月21日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月31日 10時50分
概 要	工事長 L= 1 2 0 m 幅員 W= 3 . 6 m ~ 1 1 . 2 m ・落蓋側溝（縦断用300×300） L= 28m ・落蓋側溝（縦断用400×500） L= 47m ・1号集水桝 N=1個所 ・2号集水桝 N=1個所 ・暗渠排水管（Φ600） L= 19m ・石積工（裏コン10cm） A= 27m2 ・石積工（裏コンなし） A= 30m2 ・アスファルト舗装（路盤t=15cm、表層t=5cm） A=577m2 ・アスカーブ L=102m					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	12, 430, 000円	予定価格（税抜）		11, 627, 000円		調 査 基 準	無・[有]（10, 439, 883円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組		11, 400, 000	3				
(株) 山翔		辞退					
大坪建築（株）		11, 980, 000	4				
(有) 井上組		辞退					
(有) 上陽建設		12, 350, 000	6				
成央建設（株）		11, 380, 000	2				
オオキタ建設（株）		11, 300, 000	1			落札	落札率 97. 19%
(株) 吉開組		12, 000, 000	5				

入 札 結 果 表

[illegible]

入 札 結 果 表

[illegible]

入 札 結 果 表

[illegible]

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道八幡 5 6 号線道路改良工事			履 行 場 所	八女市新庄地内
履行期間	令和 6年11月 8日から令和 7年 3月14日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月31日 13時30分
概 要	工事長 L＝32.0m 幅員 W＝4.0m 排水工 ・落蓋側溝（300×300） L＝58m ・集水桝（300×300×1400） N＝2基 ・集水桝（300×300×800） N＝2基 函渠工 ・ボックスカルバート（B1000×H1400） L＝5.8m ・ボックスカルバート（B2500×H1500） L＝5.4m 擁壁工 ・L型擁壁（1750型） L＝22m ・（2000型） L＝25m ・L型擁壁（2250型） L＝4m ・（2750型） L＝4m 路盤工 ・上層路盤（再生粒調碎石RM25、t＝15cm） A＝100㎡ 仮設工 ・締切排水工 1式 ・仮設道路（敷鉄板） 1式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	18,370,000円	予定価格（税抜）		17,431,000円		調 査 基 準	無・[有]（15,679,184円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
（株）石橋組		19,500,000	3	17,900,000	5		
下川建設（株）		辞退					
（株）大藪建設		19,770,000	5	辞退			
豊建設（有）		19,400,000	2	17,500,000	2		
オオキタ建設（株）		18,000,000	1	16,700,000	1	落札	落札率 95.81%
大坪建設（株）		20,000,000	6	17,800,000	3		
（株）石橋工業		19,700,000	4	17,900,000	5		
平成建設（株）		20,000,000	6	17,800,000	3		

入札結果表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道宮野本町線道路改良工事			履 行 場 所	八女市高塚地内
履行期間	令和 6年11月 8日から令和 7年 2月28日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月31日 13時40分
概 要	工事長 L=158.0m（幅員W=5.3m～8.7m） ・自由勾配側溝（300×400、片土圧）L= 7m ・自由勾配側溝（300×300） L=39m ・集水桝（300×300×600） N=1基 ・不陸整正（再生粒調碎石RM-25, t=3cm） A=837m2 ・表層（再生密粒度As13, t=5cm） A=837m2					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	7,040,000円	予定価格（税抜）		6,637,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
成央建設（株）		6,400,000	1			落札	落札率 96.43%
（株）石橋組		6,800,000	4				
（株）木下組		6,800,000	4				
（株）石橋工業		6,470,000	2				
（有）甲斐田組		6,550,000	3				
平成建設（株）		6,890,000	6				
大石組		辞退					
（株）三晃建設		辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道岡山 1 0 6 号線道路改良工事			履 行 場 所	八女市鵜池地内
履行期間	令和 6年11月 8日から令和 7年 3月14日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月31日 13時50分
概 要	工事長 L=65.0m 幅員 W=4.2m ・舗装工 表層工 (再生密粒度As13 t=5cm) A=269㎡ 路盤 (再生粒調砕石RM25 t=20cm) A=148㎡ 不陸整正 (再生粒調砕石RM25 t=7cm) A=120㎡ ・排水工 自由勾配側溝 (300×300) L=13m (300×400片土圧式) L=11m (500×800~1100) L=25m 集水桝 (300×300×600) N=3基 VP管 (φ300) L=6m ・空洞ブロック工 (3段) A=22㎡					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	7,227,000円	予定価格 (税抜)		6,719,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
豊建設 (有)		7,300,000	4	6,700,000	2		
大坪建設 (株)		7,120,000	2	6,750,000	3		
(株) 石橋工業		6,870,000	1	6,570,000	1	落札	落札率 97.78%
(有) 甲斐田組		7,150,000	3	6,800,000	4		
平成建設 (株)		7,790,000	6	6,860,000	6		
(有) カキハラ		辞退					
大石組		辞退					
(有) ミキ企画		7,650,000	5	6,800,000	4		

入 札 結 果 表

[illegible]

入 札 結 果 表

[illegible]

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	忠見北地区かんがい施設（水路）整備工事			履 行 場 所	八女市忠見地内
履行期間	令和 6年11月 8日から令和 7年 3月 7日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年10月31日 14時20分
概 要	(1 工区) 工事長 L = 3 5 . 0 m U型側溝 (300×300) L = 3 5 . 0 m (2 工区) 工事長 L = 1 3 . 0 m U型側溝 (300×300) L = 1 3 . 0 m (3 工区) 工事長 L = 2 2 . 0 m U型側溝 (600×600) L = 2 2 . 0 m 仮設工（敷鉄板） 一式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,420,000円	予定価格（税抜）		2,370,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) ホクショウ		3,710,000	3				
(有) カキハラ		辞退					
(株) 三晃建設		辞退					
(有) 橋山建設工業		2,400,000	2				
(株) 躍進工業		2,200,000	1			落札	落札率 92.83%

入 札 結 果 表

[illegible]

入札結果表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	八女市立南中学校 2 階少人数教室空調設備設置工事			履 行 場 所	八女市馬場 5 4 0 番地
履行期間	令和 6年11月 8日から令和 7年 1月31日		種 別	管		入 札 日 時	令和 6年10月31日 14時40分
概 要	○ 2 階少人数教室空調設備設置工事 ・ 1 台新設 ・ 冷房能力 1 2 . 5 k w ・ 暖房能力 1 4 . 0 k w					業者選定の理由	市内管指名願業者より
契約金額	1, 892, 000円	予定価格（税抜）		1, 798, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
牛島設備工業（有）		1, 853, 000	3				
（株）吉田ボーリング工業		1, 861, 000	4				
牛島電機工業（株）		1, 800, 000	2				
八女食糧販売（株）		辞退					
（有）井手プロパン商会		1, 720, 000	1			落札	落札率 95.66%

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	R 5 災市道尾道・山口線単独災害復旧工事		履 行 場 所	八女市黒木町田代地内
履行期間	令和 6年11月 8日から令和 7年 3月14日		種 別	と び 土 工 コ ン ク リ ー ト	入 札 日 時	令和 6年10月31日 14時50分
概 要	工事長 L＝23.9m 幅員 W＝3.7～4.4m ・法枠工 A＝464㎡ ・植生基材吹付工 A＝167㎡ ・排水工 1式				業者選定の理由	とび土工コンクリート指名願業者より
契約金額	21,450,000円	予定価格（税抜）	23,248,000円		調 査 基 準	無・[有]（20,872,054円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位	
（株）共和テック 八女営業所		30,000,000	7			
（株）ニチボー		29,000,000	6			
不二グラウト工業（株）		26,500,000	5			
九州日植（株）		46,000,000	8			
（株）緑研産業		21,600,000	2			
日本乾溜工業（株）		25,100,000	3			
新日本グラウト工業（株）		25,200,000	4			
（株）九州緑化産業		19,500,000	1		落札	落札率 83.88%

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	グリーンピア八女流水プール用起流ポンプ 取替工事			履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内（グ リーンピア八女）
履行期間	令和 6年11月 8日から令和 7年 3月21日		種 別	機 械 器 具 設 置		入 札 日 時	令和 6年10月31日 15時00分
概 要	○起流ポンプ 12.5t/min×φ300×22kw×7m 2台 取替工事					業者選定の理由	機械器具設置指名願業者より
契約金額	17,600,000円	予定価格（税抜）		16,400,000円		調 査 基 準	無・[有]（15,088,000円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) エースE＆C		16,000,000	1			落札	落札率 97.56%
環境エンジニアリング（株）		16,830,000	3				
蔵田工業(株)		18,100,000	4				
新明和工業（株） 流体事業部 営業本部 九州支店		辞退					
(株) 菅原 福岡営業所		辞退					
(株) 秀電社		辞退					
(株) ウォーターテック 西日本支店		16,800,000	2				
理水化学(株) 福岡支店		辞退					