

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	市道中学校線道路改良工事		履 行 場 所	八女市大籠地内
履行期間	令和 6年11月27日から令和 7年 3月26日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年11月20日 9時30分
概 要	工事長 L=90.0m 幅員 W=9.0m ・ボックスカルバート工 (1500×1000) L=14m ・函渠型側溝 (300×300) L=138m ・アスファルト舗装工 (再生密粒度As13 t=5cm) A=813m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	26,400,000円	予定価格 (税抜)	24,573,000円		調 査 基 準	無・[有] (22,155,016円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
成央建設 (株)	24,700,000	2				
(株) 桐明組	25,000,000	3				
やひめ建設 (株)	25,000,000	3				
(株) イノウエハウジング	辞退					
(株) 石橋組	26,500,000	7				
(株) 木下組	24,000,000	1			落札	落札率 97.67%
オオキタ建設 (株)	25,000,000	3				
大坪建設 (株)	25,200,000	6				

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	市道祈祷院忠見線道路改良工事		履 行 場 所	八女市忠見地内
履行期間	令和 6年11月27日から令和 7年 3月21日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年11月20日 9時40分
概 要	工事長 L=158.0m 幅員 W=5.0m ・舗装工 表層(再生密粒度As13, t=5cm) A=757m <sup>2</sup> 路盤(再生粒調碎石RM25, t=15cm) A=490m <sup>2</sup> 不陸整正(再生粒調碎石RM25, t=3cm) A=267m <sup>2</sup> ・排水工 自由勾配側溝(300×700~1100)片土圧式 L=32m 自由勾配側溝(300×300~400) L=139m 集水桝(300×300×600) N=1基 VP管(φ300) L=4m ・コンクリートブロック積工 A=10m <sup>2</sup> ・張りコンクリート工(t=10cm) A=8m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	15,070,000円	予定価格(税抜)	15,117,000円		調 査 基 準	無・[有] (13,593,206円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
成央建設(株)	15,800,000	4				
(株)桐明組	16,400,000	6				
やひめ建設(株)	14,900,000	3				
(株)イノウエハウジング	辞退					
(株)大藪建設	16,370,000	5				
豊建設(有)	辞退					
(株)ホクショウ	13,700,000	1			落札	落札率 90.63%
(株)三晃建設	14,400,000	2				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	八女市道交通安全施設等（2期）整備工事		履 行 場 所	八女市内
履行期間	令和 6年11月27日から令和 7年 3月14日	種 別	とび土工コンクリート		入 札 日 時	令和 6年11月20日 9時50分
概 要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・転落防止柵 L = 1 1 3 m</li> <li>・カーブミラー (φ800S) N = 3 基</li> <li>・区画線工 (実線, W=15cm) L = 7 2 3 m (破線, W=15cm) L = 1 3 2 0 m</li> </ul>				業者選定の理由	市内とび土工コンクリート指名願業者より
契約金額	5,390,000円	予定価格 (税抜)	4,976,000円		調 査 基 準	[無]・有 (            円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 大藪建設	5,310,000	2				
(有) 甲斐田組	5,400,000	3				
(株) 石橋工業	5,500,000	5				
(有) 橋山建設工業	4,900,000	1			落札	落札率 98.47%
(株) 末崎組	5,480,000	4				
(株) ホクショウ	5,500,000	5				

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道三河46号線道路改良工事		履 行 場 所	八女市酒井田地内
履行期間	令和 6年11月27日から令和 7年 3月21日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年11月20日 10時00分
概 要	工事長 L=6.0m      幅員 W=4.1m ・ボックスカルバート工 (B1700×H1700)      L= 6m ・舗装工      コンクリート舗装 (t=10cm)      A=16m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,805,000円	予定価格 (税抜)	2,665,000円		調 査 基 準	[無]・有 (                  円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 石橋組	2,800,000	4				
オオキタ建設 (株)	2,550,000	1			落札	落札率 95.68%
(有) 甲斐田組	2,800,000	4				
大石組	2,700,000	2				
(株) 末崎組	2,730,000	3				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	市道上妻79号線外1線道路維持（舗装） 工事		履 行 場 所	八女市平田地内
履行期間	令和 6年11月27日から令和 7年 2月14日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 6年11月20日 10時10分
概 要	1 工区工事長 L=108m 幅員 W=3.5m ・舗装工 表層工（再生密粒度As13 t=5cm） A=383m <sup>2</sup> 不陸整正（補足材無） A=383m <sup>2</sup>  2 工区工事長 L=60m 幅員 W=2.1~2.8m ・舗装工 表層工（再生密粒度As13 t=5cm） A=144m <sup>2</sup> 不陸整正（再生粒調砕石RM25 t=3cm） A=144m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	2,530,000円	予定価格（税抜）	2,344,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
三洋道路（株）	2,500,000	3				
（株）木下組	2,480,000	2				
（株）大藪建設	2,620,000	4				
（株）三晃建設	2,300,000	1			落札	落札率 98.12%
（有）美土里測量建設	3,450,000	5				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	普通河川牛焼谷川河川改良工事		履 行 場 所	八女市本地内
履行期間	令和 6年11月27日から令和 7年 3月21日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年11月20日 10時20分
概 要	工事長 L = 44.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 102 m <sup>2</sup> ・底張コンクリート工 (t=20cm) A = 132 m <sup>2</sup> ・仮設工 (締切排水工) N = 1式 ・仮設工 (工事用道路工) N = 1式 ※L = 40 m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	12,100,000円	予定価格 (税抜)	11,850,000円		調 査 基 準	無・[有] (10,597,455円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 桐明組	11,900,000	6				
やひめ建設 (株)	11,200,000	2				
(株) 木下組	11,850,000	5				
(株) 大藪建設	12,740,000	7				
豊建設 (有)	11,000,000	1			落札	落札率 92.83%
オオキタ建設 (株)	11,800,000	4				
(株) ホクショウ	11,300,000	3				
(株) 三晃建設	辞退					

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	普通河川高田川河川維持工事			履 行 場 所	八女市蒲原地内
履行期間	令和 6年11月27日から令和 7年 3月21日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年11月20日 10時30分	
概 要	工事長 L = 57.0 m ・ L型水路工 (左岸:H1000) L = 21.0 m ・ L型水路工 (右岸:H1000) L = 48.0 m ・ 底版コンクリート (t=11cm) A = 85.0 m <sup>2</sup> ・ 底張コンクリート (無筋 t=11cm) A = 17.0 m <sup>2</sup> ・ 仮設工 (工事用道路、縮切排水工) N = 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額		予定価格 (税抜)				調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
豊建設 (有)	辞退						
大坪建設 (株)	10,200,000	3	9,720,000	1			
(株) 石橋工業	辞退						
(有) 甲斐田組	9,880,000	2	9,730,000	2			
平成建設 (株)	9,750,000	1	9,740,000	3			
(有) カキハラ	辞退						
(有) ミキ企画	辞退						
(株) 三晃建設	辞退						
						不落	

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	普通河川山崎川河川維持工事【2工区】			履 行 場 所	八女市本地内
履行期間	令和 6年11月27日から令和 7年 3月21日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年11月20日 10時40分	
概 要	工事長 L = 59.0 m 【1工区】・L型水路工 (左岸:H=900) L = 38.0 m ・底版コンクリート (t=11cm) A = 53.0 m <sup>2</sup> 【2工区】・L型水路工 (左岸:H=1000) L = 18.0 m ・底版コンクリート (t=11cm) A = 25.0 m <sup>2</sup> ・舗装工 (表層 As13、路盤 RM-25) A = 128.0 m <sup>2</sup> ・仮設工 (工事用道路、締切排水工) N = 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	6,930,000円	予定価格 (税抜)	6,554,000円		調 査 基 準	[無]・有 (            円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株) ホクショウ	7,830,000	5					
平成建設 (株)	7,150,000	4					
(有) カキハラ	辞退						
大石組	7,000,000	2					
(株) 三晃建設	辞退						
(有) 橋山建設工業	7,000,000	2					
コジオ造園	6,300,000	1			落札	落札率 96.12%	
(株) 躍進工業	辞退						

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	普通河川中牟田川河川改良工事			履 行 場 所	八女市蒲原地内
履行期間	令和 6年11月27日から令和 7年 2月28日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年11月20日 10時50分	
概 要	工事長 L = 1 1 . 3 m ・コンクリートブロック積工（右岸）A = 1 9 m <sup>2</sup> ・仮設工（締切排水工） N = 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	1,870,000円	予定価格（税抜）	1,750,000円		調 査 基 準	[無]・有（            円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株) 石橋工業	2,030,000	2	1,830,000	2			
平成建設（株）	2,060,000	3	1,850,000	3			
(有) カキハラ	1,880,000	1	1,700,000	1	落札	落札率 97.14%	
(有) ミキ企画	辞退						
コジオ造園	2,575,000	4	1,870,000	4			

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	普通河川菖蒲尾川支流河川維持工事		履 行 場 所	八女市立花町白木地内
履行期間	令和 6年11月27日から令和 7年 3月21日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年11月20日 11時00分
概 要	工事長 L = 30.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 124.0 m <sup>2</sup> (右岸A=62.0m <sup>2</sup> 、左岸A=62.0m <sup>2</sup> ) ・底張コンクリート工 (t=20cm) A = 37.0 m <sup>2</sup> ・張コンクリート工 (t=10cm) A = 27.0 m <sup>2</sup> ・仮設工 (縮切排水工) N = 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	10,835,000円	予定価格 (税抜)	10,471,000円		調 査 基 準	無・[有] (9,370,497円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 蒲池建設	辞退					
松尾建設工業 (株)	9,950,000	2				
持丸建設工業 (株)	9,850,000	1			落札	落札率 94.07%
(有) 中島土木	10,500,000	6				
(有) 弥栄工業	10,200,000	4				
(株) クリア	10,000,000	3				
(株) 塩塚組	10,200,000	4				
(有) 立花工務店	辞退					

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	普通河川仁合川河川改良工事【2工区】		履 行 場 所	八女市立花町兼松地内
履行期間	令和 6年11月27日から令和 7年 3月21日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年11月20日 11時10分
概 要	工事長 L=20.0m ・コンクリートブロック積工（左岸） A=44.0㎡ ・底張コンクリート（t=10cm） A=80.0㎡ ・仮設工（締切排水工） N=1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,202,000円	予定価格（税抜）	3,955,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
持丸建設工業（株）	4,100,000	5				
（株）牛島工業	3,850,000	2				
（有）弥栄工業	3,950,000	3				
（株）塩塚組	3,820,000	1			落札	落札率 96.59%
（有）立花工務店	辞退					
針組	4,000,000	4				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	おりなす八女大ホール音響設備（入力系） 改修工事		履 行 場 所	八女市本町602番地1 （おりなす八女）
履行期間	令和 6年11月27日から令和 7年 3月18日	種 別	電 気 通 信		入 札 日 時	令和 6年11月20日 11時20分
概 要	おりなす八女大ホールの入力系音響設備の改修 ・アナログ回線からデジタル回線への改修工事 一式 ・デジタル回線改修に伴う機器改修工事 一式 ・音響調整卓取替（遠隔コントローラー付） 1台				業者選定の理由	電気通信指名願業者より
契約金額	21,010,000円	予定価格（税抜）	20,109,000円		調 査 基 準	無・[有]（18,500,280円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
パナソニックコネク（株） 現場 ソリューションカンパニー 九州社	辞退					
ヤマハサウンドシステム（株） 福岡営業所	19,250,000	2				
（株）サンケン・エンジニアリング	19,400,000	3				
ネットワーク（株）	19,100,000	1			落札	落札率 94.98%

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	市道中崎・後川内線道路改良工事		履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和 6年11月27日から令和 7年 3月21日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年11月20日 13時30分
概 要	工事長 L=48m 幅員 W=4.0~5.5m ・コンクリートブロック積（裏コン無） A=1m <sup>2</sup> ・コンクリートブロック積（裏コンt=15cm） A=14m <sup>2</sup> ・石積（練積）工 A=17m <sup>2</sup> ・ガードレール基礎（H=800） L=8m ・U型側溝（300×300） L=45m ・集水桝（600×600×600） N=1箇所 ・横断側溝（300×300） L=5m ・仮設工（工事用道路） 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	6,270,000円	予定価格（税抜）	6,106,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 酒井組	5,800,000	2				
(株) 原組	6,450,000	6				
(有) 合原組	辞退					
(株) 石崎組	6,300,000	5				
(株) 黒木建設	6,200,000	4				
(有) 酒井工業	辞退					
モリアキ建設（有）	6,000,000	3				
緒方組	5,700,000	1			落札	落札率 93.35%

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	普通河川明所川河川維持工事			履 行 場 所	八女市黒木町田代地内
履行期間	令和 6年11月27日から令和 7年 3月21日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年11月20日 13時40分	
概 要	工事長 L = 28 m (1工区 L=3m、2工区 L=5m、3工区 L=7m、4工区 L=4m、5工区 L=9m) ・コンクリートブロック積工 A = 48 m <sup>2</sup> ・L型水路工 (H=800) L = 10 m ・水替工 N = 1 式 ・工事用道路 N = 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	6,105,000円	予定価格 (税抜)	5,930,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
瑞宝建設 (株)	6,000,000	1	5,550,000	1	落札	落札率 93.59%	
(有) 川原興業	6,500,000	5	5,950,000	7			
(株) 石崎組	6,800,000	6	5,900,000	4			
(株) 黒木建設	6,100,000	2	5,700,000	3			
(株) 大徳	7,500,000	7	5,900,000	4			
(有) 酒井工業	辞退						
モリアキ建設 (有)	6,250,000	4	5,900,000	4			
栗原造園	6,120,000	3	5,620,000	2			

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	八女市東部地区交通安全施設整備工事（交付金分）		履 行 場 所	八女市黒木町本分地内外
履行期間	令和 6年11月27日から令和 7年 3月21日	種 別	とび土工コンクリート		入 札 日 時	令和 6年11月20日 13時50分
概 要	グリーンベルト A=100㎡ 横断・転落防止柵設置工（コンクリート建込用） L= 51m 区画線設置工（破線、15cm、白） L= 390m 区画線設置工（実線、15cm、白） L= 60m ガードレール設置（コンクリート建込用） L= 39m				業者選定の理由	市内とび土工コンクリート指名願業者より
契約金額	4,235,000円	予定価格（税抜）	3,930,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 川原興業	4,400,000	4				
瑞宝建設（株）	4,200,000	3				
(株) 大徳	辞退					
倉員道路工業	3,850,000	1			落札	落札率 97.96%
栗原造園	4,150,000	2				
日伸建設（株）	辞退					

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	普通河川尾道川河川維持工事			履 行 場 所	八女市黒木町田代地内
履行期間	令和 6年11月27日から令和 7年 3月21日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年11月20日 14時00分	
概 要	工事長 L = 13 m ・コンクリートブロック積工 A = 28 m <sup>2</sup> ・仮設工（工事用道路工 縮切排水工） 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	4,378,000円	予定価格（税抜）	4,666,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
瑞宝建設（株）	4,500,000	4					
（有）川原興業	4,600,000	5					
（株）黒木建設	4,100,000	2					
（株）大徳	5,000,000	6					
モリアキ建設（有）	3,980,000	1			落札	落札率 85.30%	
栗原造園	4,200,000	3					

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	市道長尾・竹ノ山線道路維持工事		履 行 場 所	八女市星野村長尾地内
履行期間	令和 6年11月27日から令和 7年 3月21日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年11月20日 14時10分
概 要	工事長 L=58m 幅員 W=3.8~5.5m ・落蓋側溝 (300×300) L=58m ・コンクリート舗装工 (t=10cm) A=19m <sup>2</sup> ・コンクリート舗装工 (t=7cm) A=17m <sup>2</sup>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,618,000円	予定価格 (税抜)	2,471,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組	2,430,000	3				
(株) 山翔	辞退					
(株) 田中建設	2,460,000	4				
成央建設 (株)	2,380,000	1			落札	落札率 96.32%
オオキタ建設 (株)	2,400,000	2				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 6年度	契 約 名	R 5 災 準 用 河 川 申 上 川 単 独 災 害 復 旧 工 事		履 行 場 所	八 女 市 上 陽 町 上 横 山 地 内
履 行 期 間	令和 6年11月27日から令和 7年 3月21日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 6年11月20日 14時20分
概 要	工事長 L=7.5m (1工区 L=3.5m、2工区 L=4m) ・石積工 A=6m <sup>2</sup> ・コンクリートブロック積工 A=10m <sup>2</sup> ・水替工 N=1式 ・工事用道路 N=1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格 (税抜)			調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
大坪建築 (株)	2,050,000	3	1,880,000	3		
(有) 井上組	1,900,000	1	1,850,000	2		
(有) 上陽建設	1,970,000	2	1,830,000	1		
(株) ホクショウ	辞退					
大石組	辞退					
						不落