

入札結果表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道忠見 1 2 3 号線道路改良（舗装）工事			履 行 場 所	八女市本地内
履行期間	令和 6 年12月25日から令和 7 年 3 月21日		種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 6 年12 月 18 日 9 時 30 分
概 要	工事長 L = 2 4 0 . 0 m 幅員 W = 4 . 0 ～ 5 . 0 m ・ As舗装工（再生密粒度As13 t=5cm） A = 1 1 8 0 m ² ・ 不陸整正（再生粒調砕石RM25 t=3cm） A = 1 1 8 0 m ² ・ 舗装版取壊工 1 式					業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	6, 600, 000円	予定価格（税抜）		6, 284, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
三洋道路（株）		6, 550, 000	3				
やひめ建設（株）		6, 600, 000	4				
（株）木下組		6, 800, 000	7				
（株）大藪建設		6, 670, 000	6				
豊建設（有）		6, 250, 000	2				
（株）ホクショウ		6, 000, 000	1			落札	落札率 95. 48%
（株）三晃建設		辞退					
（有）橋山建設工業		6, 600, 000	4				

入 札 結 果 表

[illegible]

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	新庄地区農道整備工事				履 行 場 所	八女市新庄地内
履行期間	令和 6年12月25日から令和 7年 3月 7日		種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和 6年12月18日 9時50分
概 要	工事長 L = 1 2 2 . 0 m ・張コンクリート工 (t=7cm) A = 3 0 6 m ²						業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	1, 925, 000円	予定価格 (税抜)		1, 970, 000円			調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考	
		入 札 額	順位	入 札 額	順位			
諸富造園		1, 850, 000	2					
(株) 末崎組		2, 000, 000	3					
東和建設 (株)		2, 300, 000	4					
大住工業 (株)		辞退						
立野和男建設		1, 750, 000	1			落札	落札率 88.83%	

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	ダニエルイノウエミュージアムマルシェ広 場整備工事			履 行 場 所	八女市上陽町北川内 5 8 9 番 地 2
履行期間	令和 6 年12月25日から令和 7 年 3 月21日		種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 6 年12月18日 10時00分
概 要	舗装工 ・上層路盤工（再生クラッシャラン RC40 厚15cm） A = 5 7 1 m ² ・表層工（再生密粒度アスコン13mm 厚5cm） A = 5 7 1 m ² 場内付帯工 ・車止め（W600×D160×H100 ピン付き） N = 1 8 個 ・車止めポール（上下式 チェーン付 基礎共） N = 9 個所					業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	6, 050, 000円	予定価格（税抜）		5, 884, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(有) 井上組		5, 800, 000	4				
(有) 上陽建設		6, 030, 000	7				
やひめ建設（株）		5, 500, 000	1			落札	落札率 93. 47%
(株) 木下組		5, 800, 000	4				
(株) 大藪建設		5, 830, 000	6				
(株) 石橋工業		5, 790, 000	3				
三洋道路（株）		5, 750, 000	2				
八女舗道（株）		辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	準用河川広川河川維持工事				履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内
履行期間	令和 6年12月25日から令和 7年 3月21日		種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和 6年12月18日 10時10分
概 要	工事長 L = 4 0 . 0 m ・嵩上げコンクリート工 L = 4 0 m ・浚渫工 V = 3 2 m³ ・仮設工（工事用道路工） 1 式						業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	1,980,000円	予定価格（税抜）		1,857,000円			調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考	
		入 札 額	順位	入 札 額	順位			
大坪建築（株）		2,080,000	5					
（有）井上組		1,950,000	3					
（有）上陽建設		2,020,000	4					
（株）桐明組		1,900,000	2					
下川建設（株）		1,800,000	1			落札	落札率 96.93%	

入 札 結 果 表

[illegible]

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	R 5 災市道渡内・鹿子生線単独災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内
履行期間	令和 6 年12月25日から令和 7 年 3 月28日		種 別	と び 土 工 コ ン ク リ ー ト		入 札 日 時	令和 6 年12月18 日 10 時30 分
概 要	工事長 L = 2 4 . 5 m 幅員 W = 7 . 1 ~ 7 . 6 m ・モルタル吹付工 (t=8.0cm) A = 3 5 5 m ² ・軽量吹付法砕工 A = 1 0 8 m ² ・落石防護柵設置工 L = 1 9 m ・大型土のう撤去 7 0 袋					業者選定の理由	とび土工コンクリート指名願業者より
契約金額	18,480,000円	予定価格 (税抜)		17,195,000円		調 査 基 準	無・[有] (15,391,244円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 共和テック 八女営業所		16,800,000	1			落札 (抽選)	落札率 97.70%
不二グラウト工業 (株)		17,000,000	3				
(株) 九州緑化産業		辞退					
(株) カミナガ		18,000,000	4				
日本基礎技術(株) 九州支店		辞退					
国土防災技術 (株) 福岡営業所		辞退					
(株) 緑研産業		16,800,000	1				
新日本グラウト工業 (株)		辞退					