

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道忠見四号線道路改良工事			履 行 場 所	八女市忠見地内
履行期間	令和 7年 1月16日から令和 7年 3月26日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 1月 8日 9時30分
概 要	工事長 L＝16.0m 幅員 W＝6.0～6.2m ・ボックスカルバート工 L＝16m ・As舗装工（再生密粒度As t＝5cm） A＝19㎡ ・仮設工 N＝1式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,390,000円	予定価格（税抜）		4,961,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
やひめ建設（株）		7,000,000	5				
（株）大藪建設		7,120,000	6				
（有）甲斐田組		6,950,000	4				
（株）三晃建設		4,900,000	1			落札	落札率 98.77%
（有）橋山建設工業		5,880,000	3				
（株）躍進工業		5,800,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	市道西鶴・釧貫線道路維持工事			履 行 場 所	八女市立花町田形地内
履行期間	令和 7年 1月16日から令和 7年 3月21日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 1月 8日 9時40分
概 要	工事長 L = 1 9 7 . 0 m ・路肩擁壁（平均 H=420） L = 1 9 7 m					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4, 180, 000円	予定価格（税抜）		4, 008, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
持丸建設工業（株）		辞退					
（株）牛島工業		4, 000, 000	5				
（有）弥栄工業		3, 980, 000	4				
（株）塩塚組		3, 900, 000	2				
針組		3, 800, 000	1			落札	落札率 94. 81%
（有）早見建設		3, 900, 000	2				

入札結果表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	普通河川蕨川河川維持工事				履 行 場 所	八女市矢部村矢部地内
履行期間	令和 7年 1月16日から令和 7年 3月21日		種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和 7年 1月 8日 9時50分
概 要	工事長 L = 6 . 0 m ・袋詰玉石 2 1 袋 ・コンクリート打設 V = 7 m ³ ・仮設工（工事用道路工） 1 式						業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格（税抜）					調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考	
		入 札 額	順位	入 札 額	順位			
（株）吉開組		3, 250, 000	2	3, 000, 000	1			
日伸建設（株）		3, 200, 000	1	3, 100, 000	2			
（有）江田土木		3, 400, 000	4	3, 150, 000	3			
（有）小川組		辞退						
栗原造園		3, 350, 000	3	3, 190, 000	4			
							不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	立花公民館プロジェクター等設備設置工事			履 行 場 所	八女市立花町原島 9 5 番地 1
履行期間	令和 7年 1月16日から令和 7年 3月26日		種 別	電 気		入 札 日 時	令和 7年 1月 8日 10時10分
概 要	立花公民館プロジェクター設備設置 ○プロジェクター及び周辺機器 N＝1 式 ○設置工事費 N＝1 式 ○電気工事費 N＝1 式					業者選定の理由	市内電気指名願業者より
契約金額		予定価格（税抜）				調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
（有）立花電工		2, 100, 000	5	1, 780, 000	3		
緒方通信（株）		1, 940, 000	3	1, 710, 000	2		
（株）高田電気		無効					
（資）柴尾電気商会		1, 800, 000	1	1, 690, 000	1		
はやし電器		1, 980, 000	4	1, 780, 000	3		
中村電業		1, 930, 000	2	無効			
							不落