

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	牛石橋橋梁補修工事			履 行 場 所	八女市立花町遠久谷地内
履行期間	令和 7年 2月 6日から令和 7年 3月28日		種 別	と び 土 工 コ ン ク リ ー ト		入 札 日 時	令和 7年 1月30日 9時30分
概 要	橋長 L = 6. 9 m 有効幅員 W = 4. 9 m ・ 断面修復工（左官工法） A = 0. 9 m ² " （湿式吹付工法） A = 3 0 m ² ・ 橋面防水工（塗膜系防水） A = 3 2. 0 m ² ・ 水切り装置 L = 1 1 m ・ 舗装工 表層（密粒度ギャップアスコン13） A = 3 2 m ² ・ 既設遊間ゴム材設置工 L = 1 2 m ・ 仮設工 吊り足場工 N = 1 式					業者選定の理由	市内とび土工コンクリート指名願業者より
契約金額	18,370,000円	予定価格（税抜）		17,564,000円		調 査 基 準	無・[有]（15,617,908円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
松尾建設工業（株）		16,700,000	1			落札	落札率 95.08%
（有）弥栄工業		17,300,000	2				
（有）中島土木		18,000,000	4				
（株）塩塚組		17,800,000	3				
（株）大藪建設		18,220,000	5				
（株）石橋工業		辞退					
（有）川原興業		辞退					
瑞宝建設（株）		辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	令和 6 年災第 1 5 号普通河川横ヶ倉川河川 災害復旧工事			履 行 場 所	八女市立花町白木地内
履行期間	令和 7 年 2 月 6 日から令和 7 年 3 月 28 日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7 年 1 月 30 日 9 時 40 分
概 要	工事長 L = 1 3 . 0 m 左岸 L = 1 3 . 0 m ・コンクリートブロック積工 A = 4 1 m ² ・小口止工 V = 0 . 7 m ³ (1 箇所) ・雑工 (すり付け工) A = 3 m ² ・仮設工 (締切排水工) N = 1 式 ・仮設工 (工事用道路工) N = 1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	6, 270, 000 円	予定価格 (税抜)		5, 808, 000 円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
松尾建設工業 (株)		5, 750, 000	2				
持丸建設工業 (株)		5, 750, 000	2				
(株) 牛島工業		5, 900, 000	5				
(有) 弥栄工業		5, 950, 000	6				
(株) クリア		5, 700, 000	1			落札	落札率 98. 14%
(株) 塩塚組		6, 000, 000	8				
(有) 立花工務店		5, 800, 000	4				
(有) 早見建設		5, 950, 000	6				

入 札 結 果 表

[illegible]

入 札 結 果 表

[illegible]

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	令和 6 年災第 2 2 号その他市道池ノ谷線道路災害復旧工事			履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内
履行期間	令和 7年 2月 6日から令和 7年 3月28日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 1月30日 10時20分
概 要	工事長 L＝8．0 m 幅員 W＝3．1～3．2 m ・大型ブロック積工（控 750） A＝5 4 m ³ ・小口止工 V＝4．0 m ³ （2 箇所） ・取付工（石積工） A＝3 5 m ² ・コンクリート舗装工（表層 10cm、路盤10cm） A＝1 5 m ²					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格（税抜）				調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(有) 井上組		8,900,000	1	8,600,000	3		
(有) 上陽建設		9,030,000	2	8,480,000	1		
(株) 桐明組		9,200,000	4	8,850,000	5		
(株) 石橋組		辞退					
下川建設（株）		9,300,000	5	8,800,000	4		
(株) 大藪建設		9,140,000	3	8,520,000	2		
(株) 石橋工業		辞退					
平成建設（株）		辞退					
							不落

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	令和 6 年災林道浦谷線（1 号箇所）災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町久木原地内
履行期間	令和 7 年 2 月 6 日から令和 7 年 3 月 28 日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 7 年 1 月 30 日 10 時 30 分
概 要	工事長 L=14m （その1：L=3.6m、その2：L=3.9m、その3：L=6.0m） その1）ブロック積工 A=15.9㎡ C○路面工 A=1.3㎡ とりこわし工（C○）V=0.1m ³ 仮設工 1 式 その2）ブロック積工 A=11.3㎡ C○路面工 A=1.5㎡ とりこわし工（C○）V=0.1m ³ 仮設工 1 式 その3）ブロック積工 A=19.2㎡ C○路面工 A=2.5㎡ 仮設工 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,378,000円	予定価格（税抜）		4,128,000円	調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
（有）井上組	4,400,000	4				
（有）上陽建設	4,230,000	2				
（株）桐明組	4,300,000	3				
（株）木下組	無効					
豊建設（有）	辞退					
オオキタ建設（株）	3,980,000	1			落札	落札率 96.41%

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	令和 6 年災林道半沢線（1 号箇所）災害復旧工事			履 行 場 所	八女市上陽町久木原地内
履行期間	令和 7年 2月 6日から令和 7年 3月28日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 1月30日 10時40分
概 要	工事長 L = 3 4 m ・人工張芝工 L = 1 0 2 . 2 m ² ・重力式擁壁工 V = 2 3 . 5 m ³ ・コルゲートフリューム（再利用）撤去・設置 L = 4 . 0 m ・C o 路面工 A = 9 . 8 m ² ・とりこわし工 V = 1 . 5 m ³					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格（税抜）				調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 井上組		無効					
(有) 上陽建設		4, 630, 000	1	4, 380, 000	2		
成央建設（株）		4, 850, 000	3	4, 550, 000	3		
やひめ建設（株）		4, 950, 000	4	4, 600, 000	4		
（株）大藪建設		4, 670, 000	2	4, 250, 000	1		
大坪建設（株）		6, 000, 000	5	4, 620, 000	5		
							不落

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	R 6 年災 4 1－1 0 3 農業用施設（道路） 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内	
履行期間	令和 7年 2月 6日から令和 7年 3月28日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 7年 1月30日 10時50分	
概 要	工事長 L＝1 1．0 m ・かご枠工 L＝8 4 m ・コンクリート舗装工 A＝3 6 m ² ・集水桝設置（600×600×650） ・舗装版破碎（コンクリート無筋 t＝150） ・殻運搬・処分工（コンクリート無筋） ・殻運搬・処分工（コンクリート有筋） ・法面整形工 A＝1 2 m ² ・U型側溝据付（300×300）L＝8．3 m N＝ 1 基 A＝3 6 m ² V＝5．8 m ³ V＝0．4 m ³				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	3, 630, 000円	予定価格（税抜）		3, 650, 000円	調 査 基 準	[無]・有（ 円）	
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
（有）井上組		3, 700, 000	2				
（有）上陽建設		4, 380, 000	6				
（有）橋山建設工業		3, 300, 000	1			落札	落札率 90.41%
諸富造園		3, 730, 000	3				
（株）躍進工業		3, 800, 000	4				
橋村建設工業（有）		3, 850, 000	5				

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	普通河川長尾川河川改良工事			履 行 場 所	八女市星野村長尾西地内
履行期間	令和 7 年 2 月 6 日から令和 7 年 3 月 28 日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7 年 1 月 30 日 11 時 00 分
概 要	工事長 L = 8. 0 m ・ 函渠工（ボックスカルバート 1800×1800×1000） L = 8 m ・ 石積工 A = 2 4 m ² ・ 小口止工 V = 0. 9 m ³ （2 箇所） ・ 底張コンクリート（t=0. 3m） A = 2 7 m ² ・ 仮設工（水替工） N=1 式 ・ 仮設工（工事用道路工） N=1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	13, 970, 000 円	予定価格（税抜）		13, 275, 000 円		調 査 基 準	無・[有]（11, 895, 727 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
（株）山口組		13, 500, 000	5				
（株）山翔		12, 700, 000	1			落札	落札率 95. 67%
成央建設（株）		辞退					
オオキタ建設（株）		13, 800, 000	6				
（株）桐明組		13, 000, 000	2				
やひめ建設（株）		13, 000, 000	2				
（株）木下組		13, 280, 000	4				
豊建設（有）		辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	林道向へ線単独災害復旧工事			履 行 場 所	八女市星野村字国武地内
履行期間	令和 7年 2月 6日から令和 7年 3月28日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 1月30日 11時10分
概 要	工事長 L = 2 9 . 0 m ・法面保護工（人工張芝工） A = 2 7 . 9 m ² ・擁壁工（重力式擁壁工） V = 5 4 . 6 m ³ ・舗装工（コンクリート路面工） A = 2 9 . 6 m ² ・防護施設工（ガードレール） L = 2 9 . 0 m					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	9,680,000円	予定価格（税抜）		8,977,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 山口組		9,200,000	4				
(株) 山翔		9,000,000	2				
成央建設（株）		9,000,000	2				
オオキタ建設（株）		8,800,000	1			落札	落札率 98.03%
（株）大藪建設		9,260,000	5				
大坪建設（株）		9,300,000	6				
（株）吉開組		辞退					
日伸建設（株）		辞退					

入 札 結 果 表

[illegible]

入札結果表

年 度	令和 6 年度	契 約 名	令和 6 年災第 2 1 号 2 級市道渡内・花平線 道路災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内
履行期間	令和 7 年 2 月 6 日から令和 7 年 3 月 28 日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7 年 1 月 30 日 13 時 30 分
概 要	工事長 L=6.0m 幅員 W=4.1～4.2m ・コンクリートブロック積工 A=30m³ ・小口止工 V= 3m³ (2箇所) ・取付工 (石積工) A=24m² ・アスファルト舗装工 (表層5cm, 路盤15cm) A=5m²					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,740,000円	予定価格 (税抜)		3,484,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(有) 合原組		3,400,000	1			落札	落札率 97.59%
(有) 江田土木		3,550,000	4				
(株) 石崎組		3,700,000	5				
(株) 大徳		辞退					
栗原造園		3,520,000	2				
緒方組		3,540,000	3				

入 札 結 果 表

[illegible]

入 札 結 果 表

[illegible]