

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	令和6年災第18号普通河川中渡瀬川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村森ノ下地内
履行期間	令和 7年 5月29日から令和 7年 9月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 5月22日 9時30分
概 要	工事長 L = 4. 0 m ・コンクリートブロック積工 A = 17m <sup>2</sup> ・小口止工 V = 1m <sup>3</sup> (1箇所) ・すり付け工 (石積工) A = 9m <sup>2</sup> ・仮設工 (工事用道路工) 1式 ・仮設工 (水替工) 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,718,000円	予定価格 (税抜)	3,526,000円		調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組	3,920,000	4				
(株) 山翔	辞退					
(株) 田中建設	辞退					
成央建設 (株)	3,450,000	3				
オオキタ建設 (株)	3,380,000	1			落札	落札率 95.86%
(有) 井上組	3,400,000	2				

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	R 5 災市道納又・中田代線単独災害復旧工 事		履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和 7年 5月29日から令和 7年 9月12日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 5月22日 9時40分
概 要	工事長 L=15.0m 幅員 W=3.2~4.1m ・コンクリートブロック積工（道路 裏コン無） A=37㎡ ・石積工 A=3㎡				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,948,000円	予定価格（税抜）	2,787,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 井上組	2,880,000	2				
大坪建築（株）	2,680,000	1			落札	落札率 96.16%
(有) 上陽建設	2,980,000	3				
(株) 山口組	3,100,000	4				
(株) 田中建設	辞退					
(株) 山翔	辞退					



## 入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	市営住宅山崎団地 1 棟水道メーター及び集中検針盤取替工事			履 行 場 所	八女市立花町山崎地内
履行期間	令和 7年 5月29日から令和 7年 7月31日	種 別	管			入 札 日 時	令和 7年 5月 22日 10時40分
概 要	市営住宅山崎団地 1 棟水道メーター取替 1 8箇所 市営住宅山崎団地 1 棟集中検針盤取替 1 台			業者選定の理由		市内管指名願業者より	
契約金額	4,235,000円	予定価格 (税抜)	4,495,000円			調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 立花電工	4,150,000	6					
(有) 牛嶋住興	3,850,000	1			落札	落札率 85.65%	
牛島電機工業 (株)	4,000,000	3					
(有) タナカエンジニア	3,950,000	2					
(有) 井手プロパン商会	4,050,000	4					
川口ガス住設	4,100,000	5					

## 入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	星野焼展示館空調設備改修工事			履 行 場 所	八女市星野村11865番地 1
履行期間	令和 7年 5月29日から令和 7年 8月29日	種 別	管			入 札 日 時	令和 7年 5月22日 10時50分
概 要	空調設備改修工事 1 空調機設置 4組 2 配管据付工事 1式 3 電気配線工事 1式				業者選定の理由	市内管指名願業者より	
契約金額	3,245,000円	予定価格 (税抜)	4,710,000円			調 査 基 準	[無]・有 ( 円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回				備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株) 山口電気	2,950,000	1			落札	落札率 62.63%	
(株) 高田電気	3,800,000	3					
(有) 角屋	3,865,474	5					
(有) ヤマト	3,100,000	2					
(有) 橋村住設	4,200,000	6					
(資) 柴尾電気商会	3,800,000	3					