

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	八女市道交通安全施設等（1期）整備工事		履 行 場 所	八女市内
履行期間	令和 7年 6月26日から令和 7年10月17日	種 別	とび 土 工 コ ン ク リ ー ト		入 札 日 時	令和 7年 6月19日 9時30分
概 要	<p>【市道岡山222号線】 ガードレール（土中建込 Gr-C-4E） L = 114m</p> <p>【市道八幡25号線】 ガードレール（土中建込 Gr-C-4E） L = 112m</p> <p>【市道福島83号線】 カーブミラー（φ800S） N = 1基</p> <p>【市道岡山337号線】 カーブミラー（φ800W） N = 1基</p> <p>【市道柳島線】 カーブミラー（φ800S） N = 1基</p> <p>【市道長峰47号線】 カーブミラー（φ800S） N = 1基</p>				業者選定の理由	市内とび土工コンクリート指名願業者より
契約金額		予定価格（税抜）			調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 大藪建設	5,720,000	2	5,530,000	5		
(株) 石橋工業	5,820,000	4	5,560,000	6		
(有) 甲斐田組	5,570,000	1	5,300,000	1		
(株) ホクショウ	5,942,000	6	5,500,000	2		
(有) 橋山建設工業	5,800,000	3	5,500,000	2		
(株) 末崎組	5,820,000	4	5,520,000	4		
橋村建設工業（有）	6,000,000	7	5,560,000	6		
コジオ造園	辞退					
						不落

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	市道上妻99号線道路維持工事		履 行 場 所	八女市津江地内
履行期間	令和 7年 6月26日から令和 7年10月17日	種 別	とび土工コンクリート		入 札 日 時	令和 7年 6月19日 9時40分
概 要	工事長 L=136.0m 幅員 W=4.0~7.5m ・舗装工 (再生密粒度 As13 t=5cm) A=312㎡ ・路盤工 (再生粒調碎石 RM-25 t=15cm) A=231㎡ ・防護柵工 転落防止柵 L=136m				業者選定の理由	市内とび土工コンクリート指名願業者より
契約金額	4,565,000円	予定価格 (税抜)	4,330,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 大藪建設	4,320,000	2				
(株) 石橋工業	4,640,000	6				
(有) 甲斐田組	4,370,000	3				
東和建设 (株)	4,150,000	1			落札	落札率 95.84%
(株) ホクショウ	4,543,000	5				
(株) 末崎組	4,470,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	市道忠見25号線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市本地内
履行期間	令和 7年 6月26日から令和 7年 9月19日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 7年 6月19日 9時50分
概 要	工事長 L=226.0m 幅員 W=3.0~9.0m ・表層工（再生密粒度As13 t=5cm） A=777㎡ ・不陸整正（再生粒度調整碎石RM25 t=3cm） A=777㎡ ・舗装版取壊工 一式				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	4,290,000円	予定価格（税抜）	4,149,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
下川建設（株）	4,500,000	5				
やひめ建設（株）	4,350,000	2				
（株）石橋工業	4,400,000	4				
平成建設（株）	4,900,000	6				
（株）ホクショウ	4,360,000	3				
（有）橋山建設工業	3,900,000	1			落札	落札率 94.00%

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	市道忠見45号線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市井延地内
履行期間	令和 7年 6月26日から令和 7年 8月29日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 7年 6月19日 10時00分
概 要	工事長 L=90.0m 幅員 W=2.1~3.3m ・路盤工（再生粒度調整碎石RM25 t=15cm） A=227㎡ ・舗装工（再生密粒度As13 t=5cm） A=227㎡				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	1,925,000円	予定価格（税抜）	1,889,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
三洋道路（株）	1,950,000	3				
（有）カキハラ	1,750,000	1			落札	落札率 92.64%
橋村建設工業（有）	2,300,000	5				
（株）躍進工業	1,820,000	2				
（有）美土里測量建設	2,250,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	市道三河79号線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市柳瀬地内
履行期間	令和 7年 6月26日から令和 7年 9月12日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 7年 6月19日 10時10分
概 要	工事長 L=115.0m 幅員 W=3.2~10.2m ・表層工（再生密粒度As13 t=5cm） A=409㎡ ・不陸整正（再生粒度調整碎石RM25 t=3cm） A=409㎡ ・舗装版取壊工 一式				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	2,376,000円	予定価格（税抜）	2,232,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
東和建设（株）	2,300,000	4				
オオキタ建設（株）	2,260,000	3				
（有）甲斐田組	2,350,000	5				
大石組	2,160,000	1			落札	落札率 96.77%
諸富造園	2,250,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	R 6 災普通河川古道川単独災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村中古道地内
履行期間	令和 7年 6月26日から令和 7年10月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 6月19日 10時20分
概 要	工事長L=17m (1工区 L=11m、2工区 L=6m) 1工区 道路幅員 W=2.6m 石積工 (裏コン 10cm) A=19m ² コンクリート舗装工 (表層工 t=10cm 路盤工 t=10cm) A= 9m ² 仮設工 (縮切排水工) 1式 2工区 コンクリートブロック積工 (河川) A=15m ² 石積工 A= 4m ² 仮設工 (工事用道路・縮切排水工) 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,520,000円	予定価格 (税抜)	3,430,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組	3,500,000	5				
(株) 山翔	辞退					
(株) 田中建設	3,200,000	1			落札	落札率 93.29%
成央建設 (株)	3,300,000	2				
オオキタ建設 (株)	3,300,000	2				
(有) 上陽建設	3,480,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	林道滝の脇線道路維持工事		履 行 場 所	八女市星野村ヲテハタ地内
履行期間	令和 7年 6月26日から令和 7年10月31日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 7年 6月19日 10時30分
概 要	工事長 L=60.0m 幅員 W=6.0~7.0m ・コンクリート舗装工 (t=15cm) A=377㎡				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	4,565,000円	予定価格 (税抜)	4,270,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組	4,150,000	1			落札	落札率 97.19%
(株) 山翔	辞退					
(有) 井上組	4,200,000	2				
(有) 上陽建設	4,430,000	5				
成央建設 (株)	4,250,000	4				
オオキタ建設 (株)	4,200,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	普通河川長尾川（2工区）河川改良工事		履 行 場 所	八女市星野村竹ノ山下地内
履行期間	令和 7年 6月26日から令和 7年12月19日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 6月19日 10時40分
概 要	工事長 L = 22.0 m ・コンクリートブロック積工（河川 裏コン無） A = 85 m ² ・石積工 A = 41 m ² ・底張コンクリート（t=30cm） A = 65 m ² ・植生工 人口張芝 A = 97 m ² ・仮設工（工事用道路工） N = 1 式 ・水替工 N = 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	14,520,000円	予定価格（税抜）	14,261,000円		調 査 基 準	無・[有]（12,742,203円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組	13,650,000	4				
(株) 山翔	辞退					
成央建設（株）	13,200,000	1			落札	落札率 92.56%
オオキタ建設（株）	13,800,000	5				
(有) 井上組	13,500,000	2				
大坪建築（株）	13,800,000	5				
(有) 上陽建設	14,150,000	7				
やひめ建設（株）	13,600,000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	ふるさとわらべ館バルコニーテラス張替工事		履 行 場 所	八女市上陽町下横山4838番地 ふるさとわらべ館
履行期間	令和 7年 6月26日から令和 7年 7月31日	種 別	建 築 一 式		入 札 日 時	令和 7年 6月19日 10時50分
概 要	○ふるさとわらべ館バルコニーテラス張替工事 ・ 既存デッキ材撤去 1式 ・ 既存デッキ処分費 1式 ・ 処分運搬費 1式 ・ バルコニーテラス施工 A=89㎡ ・ ガス配管撤去代 1式				業者選定の理由	市内建築一式指名願業者より
契約金額	3,883,000円	予定価格 (税抜)	4,498,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
大坪建築 (株)	3,970,000	2				
平野建設	4,710,000	4				
(株) 八田工務店	5,100,000	6				
(株) ロイヤル住建	4,250,000	3				
友建設	4,750,000	5				
(有) サンモリ	3,530,000	1			落札	落札率 78.48%

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	市道境原1号線外1線道路維持(舗装) 工事			履 行 場 所	八女市立花町谷川地内
履行期間	令和 7年 6月26日から令和 7年10月24日	種 別	ほ 装			入 札 日 時	令和 7年 6月19日 11時00分
概 要	<p>【市道境原1号線】 工事長 L=102m 幅員 W=2.2~7.1m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・舗装工 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A=328㎡ 不陸整正(再生粒調碎石RM25 t=5cm) A=328㎡ <p>【市道嘘口・元寺線】 工事長 L=80m 幅員 W=3.3~9.3m</p> <ul style="list-style-type: none"> ・舗装工 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A=303㎡ 不陸整正(再生粒調碎石RM25 t=3cm) A=303㎡ 区画線(白色、文字、15cm) L=15m 				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より	
契約金額	4,070,000円	予定価格(税抜)	3,859,000円			調 査 基 準	[無]・有()円
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)牛島工業	3,700,000	1			落札	落札率 95.88%	
持丸建設工業(株)	3,800,000	4					
(有)中島土木	3,800,000	4					
(株)塩塚組	3,740,000	2					
針組	辞退						
(有)早見建設	3,750,000	3					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	市道東一ノ瀬・大迫線道路維持工事		履 行 場 所	八女市立花町白木地内
履行期間	令和 7年 6月26日から令和 7年10月31日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 6月19日 11時10分
概 要	工事長 L = 60.0 m W = 2.5 m ・U型側溝 (300×300) L = 20 m ・地先境界ブロック (150×150) L = 50 m ・表層 (再生密粒度As13mm, t=5cm) A = 150 m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2,805,000円	予定価格 (税抜)	2,625,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
持丸建設工業 (株)	2,650,000	2				
(株) 塩塚組	2,700,000	4				
(有) 立花工務店	2,825,000	6				
(有) 弥栄工業	2,800,000	5				
(株) クリア	2,550,000	1			落札	落札率 97.14%
(有) 早見建設	2,650,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	市道中田線道路改良工事			履 行 場 所	八女市黒木町桑原地内
履行期間	令和 7年 6月26日から令和 8年 3月20日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和 7年 6月19日 11時20分
概 要	<p>工事長 L = 88 m (W = 5.0 m) (1工区) ・自由勾配側溝 (300×500~1300) L = 77 m ・横断暗渠工 (300×300) L = 4 m ・集水桝設置 N = 4箇所 ・アスファルト舗装 A = 76 m² ・路盤工 (t=15cm) A = 76 m² ・構造物撤去工 一式 (2工区) ・ボックスカルバート工 (1600×800) L = 6 m ・防止柵工 L = 3 m ・構造物撤去工 一式 ・水替工 一式</p>				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	15,950,000円	予定価格 (税抜)	14,952,000円			調 査 基 準	無・[有] (13,440,352円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株)原組	14,500,000	1			落札	落札率 96.98%	
(株)酒井組	15,600,000	6					
(有)川原興業	15,300,000	4					
瑞宝建設 (株)	15,400,000	5					
(株)石崎組	15,600,000	6					
(有)酒井工業	14,950,000	3					
(株)黒木建設	14,700,000	2					
モリアキ建設 (有)	辞退						

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	市道沖・コヤシ線道路維持（舗装）工事		履 行 場 所	八女市矢部村北矢部地内
履行期間	令和 7年 6月26日から令和 7年 9月30日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 7年 6月19日 11時30分
概 要	工事長 L = 81m 幅員 W = 3.0m 不陸整正（補足材 再生粒度調整碎石RM25 t=5cm） A = 249㎡ 表層工（再生密粒度As13 t=5cm） A = 249㎡ 工作物撤去 N = 1箇所				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	2,750,000円	予定価格（税抜）	2,556,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株)吉開組	2,650,000	2				
日伸建設(株)	2,500,000	1			落札	落札率 97.81%
八女舗道(株)	辞退					
(有)江田土木	3,050,000	4				
(有)小川組	2,800,000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	八女市立長峰小学校校長室空調設備取替工事			履 行 場 所	八女市吉田654番地1
履行期間	令和 7年 6月26日から令和 7年 8月29日	種 別	管			入 札 日 時	令和 7年 6月19日 13時40分
概 要	○校長室空調設備取替工事 ・冷房能力 7.1kw ・暖房能力 8.0kw				業者選定の理由	市内管指名願業者より	
契約金額	1,581,800円	予定価格 (税抜)	1,515,000円			調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
牛島設備工業 (有)	1,540,000	5					
八女食糧販売 (株)	1,438,000	1			落札	落札率 94.92%	
(株) 中村	1,500,000	3					
(有) 井手プロパン商会	1,470,000	2					
牛島電機工業 (株)	1,500,000	3					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	県営住宅山崎団地 2 棟水道メーター取替工事			履 行 場 所	八女市立花町山崎地内
履行期間	令和 7年 6月26日から令和 7年 8月29日	種 別	管			入 札 日 時	令和 7年 6月19日 13時50分
概 要	県営住宅山崎団地 2 棟水道メーター取替 1 2 箇所				業者選定の理由	市内管指名願業者より	
契約金額	1,474,000円	予定価格 (税抜)	1,427,000円			調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 立花電工	1,420,000	5					
(有) 牛嶋住興	1,430,000	6					
川口ガス住設	1,400,000	4					
(有) タナカエンジニア	1,380,000	3					
(株) 吉田ボーリング工業	1,350,000	2					
(有) 岩本住設	1,340,000	1			落札	落札率 93.90%	

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	市営住宅縫尾団地ガス給湯器取替工事			履 行 場 所	八女市星野村縫尾地内
履行期間	令和 7年 6月26日から令和 7年10月 3日	種 別	管			入 札 日 時	令和 7年 6月19日 14時00分
概 要	・ガス給湯器（給湯専用・リモコン2台）取替工事 5台 ・ガス給湯器（給湯専用・リモコン1台）取替工事 4台			業者選定の理由		市内管指名願業者より	
契約金額	1,705,000円	予定価格（税抜）	1,858,000円			調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株) 山口電気	1,820,000	3					
(株) 高田電気	1,900,000	5					
(有) 橋村住設	1,550,000	1			落札	落札率 83.42%	
川口ガス住設	1,892,000	4					
(株) 中村	1,800,000	2					