

入札結果表

年度	令和 7年度	契約名	普通河川仁合川河川改良工事			履行場所	八女市立花町兼松地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 8年 1月30日	種別	土 木 一 式			入札日時	令和 7年 9月 4日 9時30分
概要	工事長 L=77.8m (1工区 L=8.0m 2工区 L=16.5m 3工区 L=3.3m 4工区 L=30.0m 5工区 L=20.0m) 【1工区】・コンクリートブロック積工 (左岸) A=20㎡ ・底張コンクリート (t=20cm) A=64㎡ 【2工区】・コンクリートブロック積工 (右岸) A=13㎡ 【3工区】・コンクリートブロック積工 (右岸) A=8㎡ 【4工区】・コンクリートブロック積工 (右岸) A=21㎡ ・底張コンクリート (t=20cm) A=124㎡ ・現場打擁壁工 (右岸) L=23m 【5工区】・コンクリートブロック積工 (左岸) A=50㎡			業者選定の理由		市内土木一式指名願業者より	
契約金額	15,180,000円	予定価格 (税抜)	14,814,000円			調査基準	無・[有] (13,285,195円)
入札業者名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株) 蒲池建設	13,800,000	1			落札	落札率 93.16%	
松尾建設工業 (株)	14,000,000	2					
持丸建設工業 (株)	14,050,000	3					
(株) 牛島工業	14,500,000	8					
(有) 中島土木	辞退						
(有) 弥栄工業	14,500,000	8					
(株) クリア	14,300,000	7					
(株) 塩塚組	14,100,000	4					
(有) 立花工務店	14,100,000	4					
針組	14,150,000	6					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	普通河川小倉谷川河川改良工事			履 行 場 所	八女市立花町北山地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 7年12月12日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月 4日 9時40分	
概 要	工事長 L = 22.0 m ・コンクリートブロック積工 (右岸) A = 55 m ² ・舗装工 (表層 5cm 路盤 15cm) A = 24 m ² ・仮設工 (締切排水工) N = 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	4,125,000円	予定価格 (税抜)	3,993,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
持丸建設工業 (株)	3,800,000	2					
(有) 弥栄工業	3,850,000	3					
(株) クリア	3,850,000	3					
(株) 塩塚組	3,860,000	5					
(有) 立花工務店	3,750,000	1			落札	落札率 93.91%	
(有) 早見建設	3,900,000	6					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	玉来ため池（廃止）整備工事		履 行 場 所	八女市黒木町今地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 8年 1月16日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月 4日 9時50分
概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・堤体掘削 V=510m³ ・法面工（張コンクリート） A= 82m² ・ " （植生工） A=170m² ・U型水路（450型） L= 25m ・止水壁工 N=1箇所 ・仮設工（水替工） N=1式 				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,323,000円	予定価格（税抜）	4,040,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 酒井組	4,100,000	2				
瑞宝建設（株）	4,300,000	4				
(株) 原組	4,200,000	3				
(株) 大徳	辞退					
(有) 酒井工業	3,930,000	1			落札	落札率 97.28%
モリアキ建設（有）	4,600,000	5				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	市道八幡56号線道路改良工事			履 行 場 所	八女市新庄地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 8年 2月27日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和 7年 9月 4日 10時10分
概 要	工事長 L = 37.5m 幅員 W = 4.0m ・排水工 落蓋側溝 (300×300) L=37m ・集水柵 (300×300×800) N=1基 ・擁壁工 L型擁壁 (1500型) L=15m、 (1750型) L=20m、 (2250型) L=2m ・路盤工 (再生粒調碎石RM-25, t=15cm) A=120m ² ・舗装工 (再生密粒度As13, t=5cm) A=120m ² ・仮設工 工事用道路 (敷鉄板) 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	7,480,000円	予定価格 (税抜)	7,186,000円			調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
成央建設 (株)	7,200,000	4					
(株) 石橋組	7,300,000	8					
(株) 木下組	7,180,000	2					
オオキタ建設 (株)	6,800,000	1			落札	落札率 94.63%	
大坪建設 (株)	7,200,000	4					
(有) 甲斐田組	7,200,000	4					
三洋道路 (株)	7,200,000	4					
大石組	7,180,000	2					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	普通河川内の坪川河川改良工事			履 行 場 所	八女市稲富地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 8年 1月30日	種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和 7年 9月 4日 10時20分
概 要	工事長 L = 49.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 144 m ² (右岸 A=104m ² 左岸 A=40m ²) ・現場打擁壁工 L = 14 m ・底張コンクリート工 (t=10cm) A = 131 m ² ・張コンクリート工 (t=7cm) A = 19 m ² ・仮設工 (工事用道路工、縮切排水工) N = 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	14,080,000円	予定価格 (税抜)	13,013,000円			調 査 基 準	無・[有] (11,690,879円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
やひめ建設 (株)	13,400,000	2					
(株) イノウエハウジング	14,000,000	7					
下川建設 (株)	14,400,000	8					
(株) 木下組	13,500,000	4					
オオキタ建設 (株)	13,800,000	6					
(有) 甲斐田組	12,800,000	1			落札	落札率 98.36%	
三洋道路 (株)	13,500,000	4					
大石組	13,480,000	3					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	普通河川石橋川河川改良工事			履 行 場 所	八女市稲富地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 8年 1月23日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月 4日 10時30分	
概 要	工事長 L = 1 1 4 . 0 m ・三面水路工 (D 1 2 0 0 × H 9 0 0) L = 1 1 4 m ・仮設工 (工事用道路工) N = 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	12,320,000円	予定価格 (税抜)	11,414,000円		調 査 基 準	無・[有] (10,168,732円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
成央建設 (株)	11,900,000	3					
(株) 桐明組	12,000,000	5					
(株) 石橋組	11,200,000	1			落札	落札率 98.13%	
下川建設 (株)	12,000,000	5					
(株) 石橋工業	11,800,000	2					
(有) 甲斐田組	12,000,000	5					
三洋道路 (株)	11,950,000	4					
(株) ホクショウ	12,200,000	8					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	普通河川高田川河川維持工事			履 行 場 所	八女市蒲原地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 7年12月12日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月 4日 10時40分	
概 要	工事長 L = 45.0 m ・コンクリートブロック積工 (左岸) A = 94 m ² ・仮設工 (締切排水工) N = 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	7,788,000円	予定価格 (税抜)	7,168,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株) 大藪建設	7,750,000	8					
豊建設 (有)	7,350,000	4					
大坪建設 (株)	7,500,000	7					
(株) 石橋工業	7,080,000	1			落札	落札率 98.77%	
平成建設 (株)	7,380,000	6					
(有) カキハラ	7,200,000	2					
大石組	7,350,000	4					
(有) ミキ企画	7,260,000	3					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	普通河川二の丸川河川維持工事		履 行 場 所	八女市蒲原地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 8年 1月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月 4日 10時50分
概 要	工事長 L = 3 8 m (左岸) ・コンクリートブロック積工 A = 1 0 6 m ² ・仮設工 (工事用道路工、縮切排水工) N = 1 式			業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	10,010,000円	予定価格 (税抜)	9,118,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
豊建設 (有)	9,400,000	4				
オオキタ建設 (株)	9,600,000	8				
大坪建設 (株)	9,500,000	6				
(株) 石橋工業	9,400,000	4				
(有) 甲斐田組	9,380,000	2				
平成建設 (株)	9,550,000	7				
(有) カキハラ	9,100,000	1			落札	落札率 99.80%
(有) ミキ企画	9,390,000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	普通河川小亀川河川維持工事			履 行 場 所	八女市蒲原地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 8年 2月20日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月 4日 11時00分	
概 要	工事長 L=115.0m (1工区L=70.0m、2工区L=45.0m) 【1工区】 ・L型水路工 (H1000) L=30m ・底版コンクリート (t=11cm) A=24m ² ・三面水路工Ⅰ型 (D1100*H1000) L=30m ・三面水路工Ⅱ型 (D1100*H1000:蓋) L= 6m 【2工区】 ・コンクリートブロック積工 (左岸) A=27m ² ・底版コンクリート (t=10cm) A=45m ² ・仮設工 (締切排水工、工事用道路工) N= 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	11,330,000円	予定価格 (税抜)	10,976,000円		調 査 基 準	無・[有] (9,781,811円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
豊建設 (有)	10,700,000	3					
大坪建設 (株)	10,900,000	5					
(株) 石橋工業	11,000,000	7					
(株) ホクショウ	10,300,000	1			落札	落札率 93.84%	
平成建設 (株)	10,900,000	5					
(有) カキハラ	10,500,000	2					
大石組	10,700,000	3					
(有) ミキ企画	11,040,000	8					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	普通河川鹿子野川河川改良工事			履 行 場 所	八女市室岡地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 8年 2月13日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月 4日 11時10分	
概 要	工事長 L = 7 1 . 0 m ・ L型水路工 (右岸 H=800) L = 7 1 m ・ L型水路工 (左岸 H=800) L = 7 1 m ・ 底版コンクリート (t=10cm) A = 7 1 m ² ・ 張コンクリート (右岸: t=7cm) A = 7 2 m ² ・ 張コンクリート (左岸: t=7cm) A = 9 2 m ² ・ 仮設工 (工事用道路工、縮切排水工) N = 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	9,625,000円	予定価格 (税抜)	9,227,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株) 石橋組	9,400,000	7					
豊建設 (有)	9,100,000	3					
大坪建設 (株)	9,300,000	6					
(株) 石橋工業	9,280,000	5					
(株) ホクショウ	9,200,000	4					
平成建設 (株)	無効						
(有) カキハラ	9,000,000	2					
(有) ミキ企画	8,750,000	1			落札	落札率 94.83%	

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	普通河川白石川河川改良工事		履 行 場 所	八女市祈祷院地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 8年 2月27日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月 4日 11時20分
概 要	工事長 L = 50.0 m ・ L型水路工 (左岸 H=1200) L = 50 m ・ L型水路工 (右岸 H=1200) L = 50 m ・ 底版コンクリート工 (t = 14 cm) A = 25 m ² ・ 張コンクリート (t = 7 cm) A = 34 m ² ・ 仮設工 (縮切排水工) N = 1 式			業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	8,360,000円	予定価格 (税抜)	7,762,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
成央建設 (株)	8,000,000	2				
(株) 桐明組	8,200,000	6				
やひめ建設 (株)	8,000,000	2				
(株) イノウエハウジング	8,500,000	7				
(株) 石橋組	8,500,000	7				
(株) 木下組	7,600,000	1			落札	落札率 97.91%
(株) 大藪建設	8,140,000	5				
(株) 三晃建設	8,000,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	普通河川納楚川河川改良工事		履 行 場 所	八女市納楚地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 8年 2月27日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月 4日 13時30分
概 要	工事長 L = 5 1 . 0 m ・コンクリートブロック積工 A = 1 1 6 m ² ・底張コンクリート工 (t=10cm) A = 1 6 1 m ² ・張コンクリート工 (t=7cm) A = 4 9 m ² ・仮設工 (縮切排水工) N = 1 式 ・仮設工 (工事用道路工) N = 1 式 ※L = 5 0 m			業者選定の理由		市内土木一式指名願業者より
契約金額	11,990,000円	予定価格 (税抜)	11,122,000円		調 査 基 準	無・[有] (9,938,619円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
成央建設 (株)	11,300,000	2				
(株) 桐明組	11,900,000	6				
やひめ建設 (株)	11,400,000	3				
(株) イノウエハウジング	12,000,000	7				
下川建設 (株)	12,200,000	8				
(株) 木下組	11,500,000	4				
(株) 大藪建設	11,660,000	5				
(株) 三晃建設	10,900,000	1			落札	落札率 98.00%

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	普通河川牛焼谷川河川改良工事			履 行 場 所	八女市本地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 8年 2月13日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月 4日 13時40分	
概 要	工事長 L = 30.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 57 m ² ・底張コンクリート工 (t = 20 cm) A = 97 m ² ・仮設工 (締切排水工) N = 1 式 ・仮設工 (工事用道路工) N = 1 式 ※L = 60 m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	8,030,000円	予定価格 (税抜)	7,308,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株) 桐明組	8,400,000	8					
やひめ建設 (株)	7,500,000	3					
豊建設 (有)	7,300,000	1			落札	落札率 99.89%	
オオキタ建設 (株)	7,800,000	7					
三洋道路 (株)	7,550,000	4					
(株) ホクショウ	7,700,000	6					
大石組	7,600,000	5					
(株) 三晃建設	7,430,000	2					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	普通河川平塚川河川改良工事			履 行 場 所	八女市本村地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 8年 2月13日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月 4日 13時50分	
概 要	工事長 L = 27.0 m ・コンクリートブロック積工 A = 95 m ² ・仮設工（締切排水工） N = 1式 ・仮設工（工事用道路工） N = 1式 ※L = 40 m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	8,305,000円	予定価格（税抜）	7,839,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株) イノウエハウジング	8,200,000	8					
下川建設（株）	8,000,000	6					
(株) 大藪建設	7,960,000	5					
三洋道路（株）	7,950,000	4					
(株) ホクショウ	8,000,000	6					
平成建設（株）	7,550,000	1			落札	落札率 96.31%	
(有) ミキ企画	7,850,000	3					
(株) 三晃建設	7,820,000	2					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	普通河川稲富川河川維持工事			履 行 場 所	八女市稲富地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 7年12月12日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月 4日 14時00分	
概 要	工事長 L=80.0m ・コンクリートブロック積工 (左岸) A= 52m ² ・底張コンクリート工 (t=10cm) A= 270m ² ・目詰め工 A= 134m ² ・仮設工 (工事用道路工、縮切排水工) N= 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	7,260,000円	予定価格 (税抜)	6,722,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 甲斐田組	6,900,000	7					
三洋道路 (株)	6,850,000	4					
(株) ホクショウ	7,220,000	8					
大石組	6,880,000	6					
諸富造園	6,800,000	2					
(株) 末崎組	6,870,000	5					
コジオ造園	6,600,000	1			落札	落札率 98.19%	
(株) 躍進工業	6,800,000	2					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	普通河川石井仮川支流河川維持工事			履 行 場 所	八女市蒲原地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 7年12月12日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月 4日 14時10分	
概 要	工事長 L = 48.0 m ・コンクリートブロック積工 (右岸) A = 54 m ² ・底張コンクリート工 (t = 10 cm) A = 48 m ²				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	4,532,000円	予定価格 (税抜)	4,300,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
平成建設 (株)	4,810,000	5					
(有) カキハラ	4,650,000	2					
(有) ミキ企画	4,710,000	3					
東和建设 (株)	4,890,000	6					
諸富造園	4,120,000	1			落札	落札率 95.81%	
(株) 末崎組	4,720,000	4					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	普通河川井延川河川維持工事			履 行 場 所	八女市納楚地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 8年 1月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月 4日 14時20分	
概 要	工事長 L = 78.0 m ・ L型水路工 左岸 (H=800) L= 78m ・ 底版コンクリート工 (t=10cm) A= 54m ² ・ 張コンクリート工 (t=7cm) A=108m ² ・ 仮設工 (締切排水工) N=1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額		予定価格 (税抜)			調 査 基 準	[無]・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(有) 甲斐田組	6,300,000	7	5,330,000	3			
(株) ホクショウ	6,000,000	6	5,350,000	4			
(株) 三晃建設	5,900,000	5	5,300,000	2			
(株) 末崎組	5,390,000	1	5,200,000	1			
(有) 橋山建設工業	5,670,000	3	5,350,000	4			
コジオ造園	辞退						
(株) 躍進工業	5,650,000	2	5,380,000	6			
橋村建設工業 (有)	5,700,000	4	5,380,000	6			
						不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	普通河川白石川河川改良工事【2工区】		履 行 場 所	八女市馬場地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 8年 1月30日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月 4日 14時30分
概 要	工事長 L = 69.0 m ・ L型水路工 (右岸 H=1000) L = 69 m ・ 底版コンクリート工 (t=11cm) A = 58 m ² ・ 仮設工 (工事用道路工、縮切排水工) N = 1式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	6,600,000円	予定価格 (税抜)	6,077,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 三晃建設	7,200,000	7				
東和建设 (株)	6,400,000	6				
諸富造園	6,170,000	4				
(株) 末崎組	6,220,000	5				
(有) 橋山建設工業	6,100,000	2				
コジオ造園	辞退					
(株) 躍進工業	6,100,000	2				
橋村建設工業 (有)	6,000,000	1			落札	落札率 98.73%

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	普通河川油留島川河川改良工事		履 行 場 所	八女市前古賀地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 8年 1月23日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月 4日 14時40分
概 要	工事長 L = 5 0 . 0 m ・三面水路工 (D1300×H1000) L = 4 7 m ・仮設工 (工事用道路工) N = 1 式			業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	5,610,000円	予定価格 (税抜)	5,370,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 石橋工業	5,540,000	7				
(有) 甲斐田組	5,500,000	6				
平成建設 (株)	5,450,000	5				
(有) カキハラ	5,300,000	2				
(有) ミキ企画	5,100,000	1			落札	落札率 94.97%
東和建设 (株)	5,600,000	8				
諸富造園	5,400,000	4				
(株) 末崎組	5,380,000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	普通河川井延川河川改良工事			履 行 場 所	八女市井延地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 8年 1月23日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月 4日 14時50分	
概 要	工事長 L = 3 5 . 0 m ・ L型水路工 (左岸 H=1200) L = 3 5 m ・ L型水路工 (右岸 H=1200) L = 1 2 m ・ 底版コンクリート工 (t=14cm) A = 7 2 m ² ・ 仮設工 (締切排水工) N = 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	5,940,000円	予定価格 (税抜)	5,475,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順位	入 札 額	順位			
(株) 石橋工業	5,900,000	6					
(株) 三晃建設	5,710,000	2					
東和建设 (株)	5,900,000	6					
諸富造園	5,750,000	3					
(有) 橋山建設工業	5,400,000	1			落札	落札率 98.63%	
コジオ造園	辞退						
(株) 躍進工業	5,750,000	3					
橋村建設工業 (有)	5,800,000	5					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	普通河川豊福川河川改良工事			履 行 場 所	八女市本地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 7年12月12日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月 4日 15時00分	
概 要	工事長 L = 9.8 m ・コンクリートブロック積工 A = 22 m ² ・仮設工（締切排水工） N = 1 式 ・仮設工（工事用道路工） N = 1 式 ※L = 30 m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	2,233,000円	予定価格（税抜）	2,271,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
(有) 橋山建設工業	2,100,000	2					
(株) 躍進工業	2,450,000	4					
橋村建設工業（有）	2,200,000	3					
(有) 美土里測量建設	2,030,000	1			落札	落札率 89.39%	
(有) 岩本住設	辞退						

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	普通河川鹿子野川河川維持工事			履 行 場 所	八女市室岡地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 7年12月12日	種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月 4日 15時10分	
概 要	工事長 L = 4 1. 7 m (1工区 L=24.0m 2工区 L=7.0m 3工区 L=10.7m) 【1工区】 ・張コンクリート (t=7cm) A = 2 4 m ² ・目詰め工 A = 1 6 m ² 【2工区、3工区】 ・コンクリートブロック積工 (右岸) A = 3 5 m ² (2工区 A=14m ² 3工区 A=21m ²) ・仮設工 (締切排水工) N = 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	2,915,000円	予定価格 (税抜)	3,132,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)	
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考	
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
(有) 桐明建設工業	3,420,000	3					
立野和男建設	2,850,000	2					
斉藤造園	2,650,000	1			落札	落札率 84.61%	
大住工業 (株)	辞退						
(株) 大坪	辞退						
(有) シンエイ工業	辞退						

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	本③地区農道（舗装）整備工事		履 行 場 所	八女市本地内
履行期間	令和 7年 9月11日から令和 7年12月12日	種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 7年 9月 4日 15時20分
概 要	工事長 L=205.0m (幅員W=2.6~3.0m) ・表層工（再生密粒度As 13mm、t=4cm) A=587m ² ・不陸整正（再生クラッシュラン、t=5cm) A=587m ² ・アスカープ L=65m				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	2,640,000円	予定価格（税抜）	2,750,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 美土里測量建設	2,400,000	1			落札	落札率 87.27%
大住工業（株）	辞退					
(株) 大坪	2,480,000	2				
(有) 桐明建設工業	3,080,000	4				
斉藤造園	2,870,000	3				