

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	八女市立南中学校校舎外壁・防水改修第1期工事			履 行 場 所	八女市馬場540番地
履行期間	令和 7年 9月29日から令和 8年 3月19日		種 別	建 築 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月19日 9時30分
概 要	【対象建物】 ・西校舎（第1期工事 外壁・防水改修工事 一式 延床面積 2421.45㎡ RC造3階建 陸屋根（シート防水・陶器瓦） ・自転車置場改修 上記に伴う 電気設備工事 一式 機械設備工事 一式					業者選定の理由	市内建築一式指名願業者より
契約金額	78,100,000円	予定価格（税抜）		77,670,000円		調 査 基 準	無・[有]（71,456,400円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
（株）イノウエハウジング		75,000,000	8				
大坪建設（株）		72,500,000	3				
やひめ建設（株）		73,800,000	7				
（株）石橋組		71,800,000	2				
オオキタ建設（株）		72,800,000	4				
平成建設（株）		73,400,000	6				
牛島電機工業（株）		75,360,000	9				
立花鉄工建設（株）		71,000,000	1			落札	落札率 91.41%
（株）タナカ鋼建工業		辞退					
大坪建築（株）		72,800,000	4				
（株）石崎組		77,000,000	10				
（株）黒木建設		無効					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	八女市立福島小学校内部改修第 1 期工事			履 行 場 所	八女市本町 6 5 7 番地
履行期間	令和 7 年 9 月 29 日から令和 8 年 3 月 19 日		種 別	建 築 一 式		入 札 日 時	令和 7 年 9 月 19 日 9 時 40 分
概 要	第 1 期工事：南校舎 2 階和室及びスタジオを普通教室 2 室と相談室へ改修 上記工事に伴う電気設備工事 一式 機械設備工事 一式					業者選定の理由	市内建築一式指名願業者より
契約金額	41,800,000 円	予定価格（税抜）		39,070,000 円		調 査 基 準	無・[有]（35,944,400 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
（株）イノウエハウジング		40,500,000	7				
大坪建設（株）		39,800,000	3				
やひめ建設（株）		38,800,000	2				
（株）石橋組		39,800,000	3				
オオキタ建設（株）		40,000,000	6				
平成建設（株）		40,500,000	7				
牛島電機工業（株）		41,920,000	11				
立花鉄工建設（株）		39,800,000	3				
（株）タナカ鋼建工業		辞退					
大坪建築（株）		40,800,000	9				
（株）石崎組		38,000,000	1			落札	落札率 97.26%
（株）黒木建設		41,860,000	10				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市営住宅酒井田団地集会場外壁・防水改修工事			履 行 場 所	八女市酒井田 2 0 9 番地 1
履行期間	令和 7 年 9 月 29 日から令和 8 年 1 月 30 日		種 別	建 築 一 式		入 札 日 時	令和 7 年 9 月 19 日 9 時 50 分
概 要	市営住宅酒井田団地集会場外壁・防水改修工事 〈建物概要〉 集会場 1 棟：昭和 5 8 年建設 1. 仮設工事 足場 2. 撤去工事 瓦屋根・建具・面台・雨樋 3. 産業廃棄物 処分・運搬 4. 外壁改修工事 事前調査・洗浄・補修 5. 防水工事 シーリング 6. 塗装工事 洗浄・下地処理 7. 屋根改修工事 三州瓦 8. 樋（とい）工事 軒樋・豎樋					業者選定の理由	市内建築一式指名願業者より
契約金額	4, 620, 000円	予定価格（税抜）		8, 164, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 中島組		7, 000, 000	6				
(株) 末崎組		7, 250, 000	7				
(有) 江田建設		辞退					
(株) 中嶋工務店		5, 890, 000	4				
大石組		6, 800, 000	5				
井上建設		4, 200, 000	1			落札	落札率 51. 45%
(有) 古賀塗装店		5, 200, 000	3				
(有) シンエイ工業		7, 585, 000	8				
(株) ロイヤル住建		4, 280, 000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	普通河川豆田川河川改良工事			履 行 場 所	八女市矢原地内
履行期間	令和 7年 9月29日から令和 8年 2月20日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月19日 10時10分
概 要	工事長 L = 4 2 m ・コンクリートブロック積工 A = 9 2 m ² ・仮設工（締切排水工） N = 1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	8,745,000円	予定価格（税抜）		8,234,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
（株）石橋工業		8,280,000	3				
（有）甲斐田組		7,950,000	1			落札	落札率 96.55%
（有）カキハラ		辞退					
（株）ホクショウ		8,300,000	4				
平成建設（株）		8,240,000	2				
三洋道路（株）		辞退					
（株）三晃建設		辞退					
（有）ミキ企画		8,390,000	6				
大石組		8,300,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	普通河川唐人町川支流河川維持工事			履 行 場 所	八女市本村地内
履行期間	令和 7 年 9 月 29 日から令和 8 年 2 月 13 日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7 年 9 月 19 日 10 時 20 分
概 要	工事長 1 工区 L = 8 m 2 工区 L = 3 3 m ・コンクリートブロック積工 1 工区 A = 12m ² 、2 工区 A = 44m ² ・アスファルト舗装工 1 工区 A = 6m ² 、2 工区 A = 25m ² ・舗装版破碎 1 工区 V = 0.04m ³ (A = 0.8m ²)、2 工区 V = 1.20m ³ (A = 24m ²) ・仮設工 (締切排水工) N = 1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	6,380,000 円	予定価格 (税抜)		6,065,000 円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
三洋道路 (株)		辞退					
諸富造園		6,050,000	4				
(株) 末崎組		6,090,000	5				
コジオ造園		6,020,000	3				
(株) 躍進工業		5,800,000	1			落札	落札率 95.63%
(有) 橋山建設工業		6,000,000	2				
橋村建設工業 (有)		6,100,000	6				
東和建设 (株)		辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	矢原地区かんがい施設（水路）整備工事			履 行 場 所	八女市矢原地内
履行期間	令和 7年 9月29日から令和 8年 2月20日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月19日 10時30分
概 要	工事長 L＝4 0 m ・ U型水路（800×800） L＝2 6 . 0 m ・ U型水路（1000×1000） L＝1 4 . 0 m ・ 仮設工（敷鉄板） 1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3, 003, 000円	予定価格（税抜）		3, 330, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
諸富造園		3, 050, 000	3				
（株）末崎組		2, 780, 000	2				
大住工業（株）		辞退					
立野和男建設		2, 730, 000	1			落札	落札率 81. 98%
（有）スミ設備工業		辞退					
（有）シンエイ工業		辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	普通河川大島川河川維持工事			履 行 場 所	八女市岩崎地内
履行期間	令和 7年 9月29日から令和 8年 1月30日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月19日 10時40分
概 要	工事長 L = 1 2 3 m ・底張コンクリート工(t=10cm) A = 2 0 8 m ² ・仮設工（工事用道路・締切排水工） N = 1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3, 278, 000円	予定価格（税抜）		3, 295, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
橋村建設工業（有）		3, 270, 000	2				
（有）美土里測量建設		3, 500, 000	4				
（有）岩本住設		辞退					
（有）桐明建設工業		辞退					
斉藤造園		3, 420, 000	3				
（株）大坪		2, 980, 000	1			落札	落札率 90. 44%

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	普通河川古松川河川維持工事			履 行 場 所	八女市本町地内
履行期間	令和 7 年 9 月 29 日から令和 8 年 1 月 23 日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7 年 9 月 19 日 10 時 50 分
概 要	工事長 L = 1 4 . 8 m ・コンクリートブロック積工 A = 2 8 m ² ・構造物取壊工 V = 4 m ³ ・仮設工（工事用道路、締切排水工） N = 1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2, 376, 000 円	予定価格（税抜）		2, 886, 000 円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
コジオ造園		4, 442, 000	4				
（有）美土里測量建設		2, 800, 000	2				
立野和男建設		2, 160, 000	1			落札	落札率 74. 84%
（有）桐明建設工業		辞退					
斉藤造園		3, 430, 000	3				
（有）江田建設		辞退					

入札結果表

[illegible]

入札結果表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	林道本谷線整備工事			履 行 場 所	八女市上陽町久木原地内
履行期間	令和 7年 9月29日から令和 8年 1月30日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月19日 11時10分
概 要	工事長 L=20.0m 幅員 W=4.0m ・コンクリートブロック積工（裏コンt=10cm） A=102.0㎡ ・小口止工 N=1式 ・仮設工（締切排水工） N=1式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	8,129,000円	予定価格（税抜）		7,606,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
（有）井上組		7,500,000	2				
大坪建築（株）		7,580,000	4				
（有）上陽建設		7,530,000	3				
（株）石橋工業		7,390,000	1			落札	落札率 97.16%
（有）甲斐田組		7,730,000	6				
（有）カキハラ		辞退					
大石組		7,700,000	5				
（有）ミキ企画		7,860,000	7				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	林道黒木・星野線 県単改良工事			履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和 7年 9月29日から令和 8年 1月30日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月19日 13時30分
概 要	工事長 L＝14.3m 擁壁工（重力式擁壁工） V＝63.5m³ 表層（再生密粒度As13 t＝4cm） A＝45.6m² 上層路盤工（再生粒調碎石RM25 t＝15cm） A＝45.6m² ガードレール（Gr-C-2B） L＝13.0m					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	8,580,000円	予定価格（税抜）		8,117,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 酒井組		7,800,000	1			落札	落札率 96.09%
(株) 原組		8,300,000	5				
(有) 川原興業		8,200,000	4				
(有) 江田土木		8,150,000	3				
(有) 合原組		8,450,000	7				
(株) 石崎組		8,500,000	8				
(有) 小川組		8,400,000	6				
(有) 酒井工業		8,120,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道開田線落石防護柵設置工事			履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内
履行期間	令和 7年 9月29日から令和 8年 3月20日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月19日 13時40分
概 要	工事長 L= 2 2 m アンカー控え式落石防護柵工(柵高 H=3.0m) L = 2 2 m 仮設足場工 一式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	12, 100, 000円	予定価格（税抜）		11, 875, 000円		調 査 基 準	無・[有]（10, 655, 437円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 酒井組		11, 700, 000	4				
瑞宝建設（株）		11, 800, 000	7				
(株) 原組		12, 200, 000	8				
(有) 合原組		11, 000, 000	1			落札	落札率 92.63%
(有) 川原興業		11, 700, 000	4				
(有) 江田土木		11, 700, 000	4				
(株) 石崎組		11, 600, 000	3				
(有) 小川組		11, 300, 000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	市道石原・剣ヶ渕線道路改良工事			履 行 場 所	八女市黒木町土窪地内
履行期間	令和 7年 9月29日から令和 8年 2月27日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月19日 13時50分
概 要	工事長 L = 4 1 m 幅員 W = 5 . 0 ~ 6 . 5 m ・巨石積工 ・落蓋側溝 (300×300) ・A s 舗装工 (表層 5cm、上層路盤 15cm) ・張コンクリート (t=7cm) A = 3 7 m² L = 4 1 m A = 4 8 m² A = 1 5 m²					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4, 499, 000円	予定価格（税抜）		4, 279, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
瑞宝建設（株）		4, 090, 000	1			落札	落札率 95.58%
（株）黒木建設		4, 500, 000	5				
（株）大徳		4, 800, 000	6				
八女舗道（株）		4, 300, 000	3				
栗原造園		4, 250, 000	2				
緒方組		4, 350, 000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	市道八反畑・林ノ内2号線道路維持工事			履 行 場 所	八女市黒木町桑原地内
履行期間	令和 7年 9月29日から令和 8年 3月 6日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月19日 14時00分
概 要	工事長 L＝1 0 1 m 幅員 W＝2. 1 m ・自由勾配側溝（250×250～400）） L＝8 7 m ・横断暗渠（300×300） L＝3 m ・集水桝（400×400×600） N＝1 基 ・路盤工（再生粒調碎石RM-25 t＝15cm） A＝1 7 7 m ² ・表層工（再生密粒度As13 t＝5cm） A＝1 7 7 m ²					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5, 808, 000円	予定価格（税抜）		5, 504, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
瑞宝建設（株）		5, 700, 000	6				
（株）原組		5, 280, 000	1			落札	落札率 95. 93%
（有）川原興業		5, 700, 000	6				
（株）黒木建設		5, 900, 000	8				
（株）大徳		5, 500, 000	3				
（有）酒井工業		5, 670, 000	5				
八女舗道（株）		5, 400, 000	2				
（有）橋村住設		5, 600, 000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道南犬山・上中原線道路改良工事		履 行 場 所	八女市黒木町本分地内
履行期間	令和 7 年 9 月 29 日から令和 8 年 3 月 19 日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 7 年 9 月 19 日 14 時 10 分
概 要	工事長 L = 1 9 0 . 0 m 幅員 W = 5 . 5 m ・コンクリートブロック積工 A = 150 m ² ・防護柵用基礎ブロック L = 41 m ・張コンクリート A = 221 m ² ・コンクリート舗装工 A = 49 m ² ・構造物撤去工 一式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	19,470,000 円	予定価格（税抜）	18,530,000 円		調 査 基 準	無・[有]（16,669,588 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位	
(株) 酒井組		19,100,000	7			
瑞宝建設 (株)		19,000,000	6			
(株) 原組		18,500,000	3			
(有) 川原興業		17,700,000	1			落札 落札率 95.52%
(株) 石崎組		18,600,000	5			
(株) 黒木建設		18,500,000	3			
(株) 大徳		18,300,000	2			
モリアキ建設 (有)		無効				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	林道北矢部線 県単改良工事			履 行 場 所	八女市矢部村北矢部地内
履行期間	令和 7年 9月29日から令和 8年 1月16日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月19日 14時20分
概 要	工事長 L = 1 1 5 . 0 m 平均幅員 W = 6 . 3 m コンクリート舗装工 (18-8-25 t=150mm) A = 7 3 0 . 0 m ²					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	8, 250, 000円	予定価格 (税抜)		7, 909, 000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 吉開組		8, 000, 000	1	7, 500, 000	1	落札	落札率 94. 83%
日伸建設 (株)		辞退					
(有) 合原組		8, 580, 000	5	7, 900, 000	3		
(有) 江田土木		8, 400, 000	3	7, 800, 000	2		
(株) 石崎組		8, 500, 000	4	7, 900, 000	3		
(有) 小川組		8, 800, 000	6	7, 900, 000	3		
(有) 酒井工業		8, 300, 000	2	7, 970, 000	6		
モリアキ建設 (有)		無効					

入札結果表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	林道仁田坂～国武線 県単改良工事			履 行 場 所	八女市星野村字岩屋地内
履行期間	令和 7年 9月29日から令和 8年 1月23日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年 9月19日 14時30分
概 要	工事長 L＝5 3 m 幅員 W＝4. 0 m 自由勾配側溝（300×400） L＝5 3 m 横断U型溝（300） L＝ 7 m 集水桝（800） N＝1 箇所 表層（再生密粒度As13 t＝40mm） A＝2 9. 7 m ² 上層路盤工（再生粒調碎石RM-25 t＝140mm） A＝2 9. 7 m ² 区画線設置 実線 15cm L＝5 3. 0 m					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4, 620, 000円	予定価格（税抜）		4, 465, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回				備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
（株）山口組	4, 480, 000	4					
（株）山翔	4, 450, 000	3					
（株）田中建設	4, 600, 000	5					
成央建設（株）	4, 350, 000	2					
オオキタ建設（株）	4, 200, 000	1			落札	落札率 94. 06%	
（株）吉開組	4, 800, 000	6					
日伸建設（株）	辞退						

入札結果表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	八女市星野 B & G 海洋センター配管盛替工事			履 行 場 所	八女市星野村 1 0 7 7 5 番地 2 7
履行期間	令和 7 年 9 月 29 日から令和 8 年 1 月 30 日		種 別	管		入 札 日 時	令和 7 年 9 月 19 日 14 時 40 分
概 要	・ 既設配管接続工事 L = 2 5 m ・ 濾過循環配管工事 L = 2 9 m					業者選定の理由	市内管指名願業者より
契約金額	5,720,000 円	予定価格（税抜）		5,356,000 円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 山口電気		5,530,000	3				
(株) 高田電気		5,550,000	4				
(有) 橋村住設		5,522,000	2				
牛島設備工業（有）		5,200,000	1			落札	落札率 97.09%
八女食糧販売（株）		5,700,000	6				
川口ガス住設		6,000,000	7				
(有) タナカエンジニア		5,580,000	5				
(有) 井手プロパン商会		辞退					