

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	農村環境整備事業 鳴瀬地区かんがい施設 (水路) 整備工事			履 行 場 所	八女市立花町原島地内
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 3月13日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7 年10 月 6 日 9 時00 分
概 要	工事長 L = 1 2 6 m ・ U型水路 (900×900) L = 5 0 m ・ U型水路 (450×450) L = 2 0 m ・ U型水路 (300×300) L = 5 6 m					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	6, 985, 000円	予定価格 (税抜)		6, 670, 000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 蒲池建設		6, 600, 000	6				
持丸建設工業 (株)		6, 420, 000	3				
(株) 牛島工業		6, 350, 000	1			落札	落札率 95. 20%
(有) 弥栄工業		6, 540, 000	5				
(株) クリア		辞退					
(有) 中島土木		6, 600, 000	6				
針組		6, 470, 000	4				
(株) 塩塚組		6, 400, 000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	普通河川菖蒲尾川支流河川維持工事			履 行 場 所	八女市立花町白木地内
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 3月 6日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月 6日 9時10分
概 要	工事長 L = 2 0 . 0 m ・コンクリートブロック積工 右岸A = 3 0 m ² 、左岸A = 3 0 m ² ・底張コンクリート工 (t=20cm) A = 2 0 m ² ・仮設工（工事用道路、締切排水工） N=1式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	6, 270, 000円	予定価格（税抜）		5, 778, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
松尾建設工業（株）		5, 700, 000	1			落札	落札率 98. 65%
持丸建設工業（株）		5, 900, 000	2				
（株）牛島工業		6, 200, 000	6				
（有）弥栄工業		6, 030, 000	4				
（株）クリア		辞退					
（有）立花工務店		6, 100, 000	5				
（株）塩塚組		6, 300, 000	7				
（有）早見建設		6, 000, 000	3				

入札結果表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	普通河川長野川河川維持工事				履 行 場 所	八女市長野地内
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 2月 6日		種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和 7年10月 6日 9時20分
概 要	工事長 L = 5 0 m ・U型側溝（300×360） L=50m ・仮設工（工事用道路、締切排水工） N=1式						業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格（税抜）					調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考	
		入 札 額	順位	入 札 額	順位			
（株）躍進工業		4, 230, 000	4	3, 440, 000	2			
（有）橋山建設工業		3, 800, 000	3	3, 440, 000	2			
（有）岩本住設		辞退						
立野和男建設		3, 700, 000	2	3, 400, 000	1			
（有）桐明建設工業		4, 490, 000	5	3, 448, 000	5			
斉藤造園		3, 450, 000	1	3, 440, 000	2			
							不落	

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	普通河川平田川河川維持工事			履 行 場 所	八女市平田地内
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 1月23日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月 6日 9時30分
概 要	工事長 L = 2 2 . 0 m ・ L型水路工 (H=1000) 右岸L = 2 2 m 左岸L = 2 2 m ・ 底版ｺﾝｸﾘｰﾄ工 (t=11cm) A = 6 m ² ・ 仮設工 (工事用道路、締切排水工) N=1式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,266,560円	予定価格 (税抜)		3,438,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
ｺｼﾞｵ造園		4,030,000	4				
(有) 美土里測量建設		3,400,000	2				
東和建设 (株)		4,300,000	5				
立野和男建設		4,450,000	6				
(有) 桐明建設工業		4,000,000	3				
(有) 光建設		2,969,600	1			落札	落札率 86.38%

入札結果表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	普通河川八龍川河川改良工事			履 行 場 所	八女市北田形地内
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 2月13日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7 年10 月 6 日 9 時40 分
概 要	工事長 L = 1 1 2 m ・U型側溝 (600×600) L=112m ・アスファルト舗装工 (t=5cm) A= 42㎡					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5, 390, 000円	予定価格 (税抜)		4, 936, 000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
諸富造園		5, 350, 000	5	4, 900, 000	1		
(株) 末崎組		5, 160, 000	2	4, 900, 000	1	落札 (抽選)	落札率 99. 27%
コジオ造園		5, 304, 000	4	4, 920, 000	3		
(株) 躍進工業		5, 390, 000	6	4, 940, 000	4		
(有) 美土里測量建設		5, 240, 000	3	無効			
(有) 橋山建設工業		4, 950, 000	1	無効			

入札結果表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	農村環境整備事業 亀甲地区かんがい施設 (水路) 整備工事			履 行 場 所	八女市亀甲地内
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 3月 6日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月 6日 9時50分
概 要	工事長 L = 8 5 m ・ U型水路 (600×600) L = 8 5 m ・ 仮設工(敷鉄板) 一式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4, 862, 000円	予定価格 (税抜)		4, 570, 000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
諸富造園		4, 420, 000	1			落札	落札率 96. 72%
(株) 末崎組		4, 700, 000	2				
コジオ造園		5, 214, 000	4				
(株) 躍進工業		5, 500, 000	5				
(有) 岩本住設		辞退					
橋村建設工業 (有)		4, 700, 000	2				

入札結果表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	農村環境整備事業 納楚地区かんがい施設 (水路) 整備工事			履 行 場 所	八女市納楚地区
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 2月27日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月 6日 10時00分
概 要	工事長 L = 7 2 m ・ U型水路 (600×600) L = 7 2 m ・ 張コンクリート工 (t=7cm) A = 7 2 m ²					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4, 455, 000円	予定価格 (税抜)		4, 360, 000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
諸富造園		4, 500, 000	4				
(株) 末崎組		4, 550, 000	5				
コジオ造園		4, 920, 000	6				
(有) 美土里測量建設		4, 050, 000	1			落札	落札率 92. 89%
(有) 橋山建設工業		4, 400, 000	2				
橋村建設工業 (有)		4, 400, 000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	普通河川祈祷院川支流河川改良工事			履 行 場 所	八女市祈祷院地内
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 2月27日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月 6日 10時10分
概 要	工事長 L = 7 6 m ・ 三面水路工 (900×600) L=76m ・ 底張コンクリート工 (t=10cm) A= 3㎡ ・ 仮設工 (工事用道路、締切排水工) N=1式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	6, 490, 000円	予定価格 (税抜)		6, 065, 000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) ホクショウ		5, 950, 000	2				
(株) 三晃建設		5, 900, 000	1			落札	落札率 97.28%
諸富造園		6, 450, 000	7				
(株) 躍進工業		6, 250, 000	4				
(有) 美土里測量建設		6, 300, 000	5				
(有) 橋山建設工業		6, 220, 000	3				
(有) 岩本住設		辞退					
橋村建設工業 (有)		6, 300, 000	5				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	普通河川今福川河川改良工事			履 行 場 所	八女市今福地内
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 3月17日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月 6日 10時20分
概 要	工事長 L＝3 0 m ・コンクリートブロック積工 (右岸) A＝4 5 m ² (左岸) A＝4 5 m ² ・底張コンクリート工 (t=10cm) A＝4 5 m ² ・張コンクリート工 (t=10cm) A＝1 3 8 m ² ・仮設工 (締切排水工) N＝1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	8, 580, 000円	予定価格 (税抜)		7, 889, 000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 甲斐田組		8, 300, 000	7				
(有) カキハラ		辞退					
平成建設 (株)		7, 950, 000	2				
三洋道路 (株)		8, 150, 000	5				
(有) ミキ企画		8, 230, 000	6				
大石組		8, 000, 000	4				
(株) 末崎組		7, 990, 000	3				
橋村建設工業 (有)		7, 800, 000	1			落札	落札率 98. 87%

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道岡山 9 1 号線道路維持工事			履 行 場 所	八女市鵜池地内
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 1月30日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月 6日 10時30分
概 要	工事長 L = 7 4 . 0 m 幅員 W = 2 . 8 ~ 3 . 1 m ・自由勾配側溝 (300×300) L = 7 4 m ・集水桝 (500×500) N = 1 基 ・集水桝 (300×300) N = 1 基 ・表層 (再生密粒度As13mm t=5cm) A = 2 9 1 m ² ・不陸整正 (再生粒調碎石RM25 t=3cm) A = 2 9 1 m ²					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5, 170, 000円	予定価格 (税抜)		5, 035, 000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(有) 甲斐田組		5, 000, 000	4				
(有) カキハラ		辞退					
(株) ホクショウ		5, 100, 000	5				
平成建設 (株)		4, 700, 000	1			落札	落札率 93. 35%
三洋道路 (株)		4, 950, 000	2				
(株) 三晃建設		辞退					
(有) ミキ企画		5, 210, 000	6				
大石組		4, 980, 000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	普通河川作出川河川改良工事				履 行 場 所	八女市蒲原地内
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 3月 6日		種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和 7年10月 6日 10時40分
概 要	工事長 L = 6 0 m ・コンクリートブロック積工 A=60㎡ ・L型水路工 L=36m ・底版コンクリート工 (t=14cm) A=64㎡ ・底張りコンクリート工 (t=10cm) A=36㎡ ・張コンクリート工 (t=7cm) A=18㎡ ・仮設工 (工事用道路、締切排水工) N=1式						業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	10,753,600円	予定価格 (税抜)		9,918,000円			調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考	
		入 札 額	順位	入 札 額	順位			
豊建設 (有)		10,200,000	6					
大坪建設 (株)		10,200,000	6					
(有) カキハラ		9,776,000	1			落札	落札率 98.57%	
平成建設 (株)		9,980,000	4					
三洋道路 (株)		9,950,000	3					
(株) 三晃建設		辞退						
(有) ミキ企画		9,850,000	2					
大石組		10,000,000	5					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	普通河川北大井手川河川改良工事			履 行 場 所	八女市稲富地内
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 3月 6日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月 6日 10時50分
概 要	工事長 L = 4 5 m ・ L型水路工（右岸） L=45m ・ L型水路工（左岸） L=45m ・ 底版コンクリート工（t=14cm） A=49㎡ ・ 仮設工（工事用道路・締切排水工） N=1式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	9, 108, 000円	予定価格（税抜）		8, 643, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
成央建設（株）		8, 600, 000	5				
（株）イノウエハウジング		8, 800, 000	8				
下川建設（株）		8, 600, 000	5				
（株）石橋工業		8, 280, 000	1			落札	落札率 95. 80%
（有）甲斐田組		8, 580, 000	4				
（株）ホクショウ		8, 700, 000	7				
三洋道路（株）		8, 500, 000	2				
大石組		8, 500, 000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道稲富福出線外道路維持(舗装) 工事		履 行 場 所	八女市内
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 3月19日		種 別	ほ 装	入 札 日 時	令和 7年10月 6日 11時00分
概 要	【1工区】 工事長 L=46m 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A=124m² 不陸整正(再生粒調碎石RM25 t=5cm) A=124m² 【2工区】 工事長 L=11m 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A= 77m² 【3工区】 工事長 L= 3m 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A= 9m² 【4工区】 工事長 L=10m 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A= 50m² 【5工区】 工事長 L= 3m 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A= 9m² 【6工区】 工事長 L=19m 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A= 88m² 不陸整正(再生粒調碎石RM25 t=5cm) A= 88m² 【7工区】 工事長 L=90m 表層(再生密粒度As13 t=5cm) A=180m²				業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	4,257,000円	予定価格(税抜)		4,037,000円	調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位	
三洋道路(株)		3,870,000	1			落札
東和建設(株)		4,350,000	6			落札率 95.86%
(株)大藪建設		4,150,000	5			
平成建設(株)		3,950,000	2			
(株)ホクショウ		4,100,000	3			
諸富造園		4,100,000	3			

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	市道仁田野・八重谷線道路改良工事			履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 3月19日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月 6日 11時10分
概 要	工事長 L＝34.6m 幅員 W＝4.6～6.2m ・補強土壁工（ジオテキスタイル補強土壁二重壁タイプ） A＝232㎡ ・補強材取付（ジオテキスタイル補強土壁二重壁タイプ） A＝1668㎡ ・ガードレール型擁壁工（H＝500） L＝34m ・路盤工（再生粒調整碎石RM25 t＝15cm） A＝267㎡ ・表層工（再生密粒度As13 t＝5cm） A＝267㎡ ・ガードレール（Gr-C-2B） L＝34m					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	46,970,000円	予定価格（税抜）		45,083,000円		調 査 基 準	無・[有]（40,750,523円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
大坪建築（株）		45,800,000	5				
（有）上陽建設		46,300,000	10				
やひめ建設（株）		45,600,000	4				
（株）桐明組		42,700,000	1			落札	落札率 94.71%
（株）イノウエハウジング		46,000,000	8				
（株）大藪建設		45,230,000	2				
豊建設（有）		45,300,000	3				
下川建設（株）		46,000,000	8				
大坪建設（株）		45,800,000	5				
（株）石橋工業		45,900,000	7				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	農村環境整備事業 堤谷地区かんがい施設 (水路) 整備工事		履 行 場 所	八女市上陽町下横山地内
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 3月13日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 7年10月 6日 11時20分
概 要	工事長 L = 9 0 m ・ 三面水路 (1200×1200) L = 8 5 . 7 m ・ 取付柵 N = 1 箇所 ・ 落水柵 N = 1 箇所				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	17,600,000円	予定価格 (税抜)	16,840,000円		調 査 基 準	無・[有] (15,092,008円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位	
大坪建築 (株)		16,800,000	5			
(有) 上陽建設		17,280,000	7			
(有) 井上組		16,500,000	3			
やひめ建設 (株)		16,300,000	2			
(株) 桐明組		18,300,000	8			
(株) 石橋組		17,000,000	6			
(株) 木下組		16,500,000	3			
オオキタ建設 (株)		16,000,000	1			落札
						落札率 95.01%

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道大山線道路維持工事			履 行 場 所	八女市星野村大山地内
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 2月27日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月 6日 11時30分
概 要	工事長 L = 6 0 m 幅員 W = 4 . 0 m ・護岸工（巨石積） A = 4 6 m ² ・上部工架設工 N = 1 式 ・仮設工（水替工） N = 1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4, 070, 000円	予定価格（税抜）		3, 892, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組		3, 960, 000	5				
(株) 田中建設		3, 700, 000	1			落札	落札率 95. 07%
(株) 山翔		3, 900, 000	4				
成央建設（株）		3, 850, 000	3				
オオキタ建設（株）		3, 800, 000	2				
(株) 大藪建設		辞退					

入 札 結 果 表

[illegible]

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道石割岳線道路改良（藤木橋防護柵改修）工事			履 行 場 所	八女市黒木町北大淵地内
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 3月19日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月 6日 13時40分
概 要	工事長 L = 4 4 m 幅員 W = 4 . 0 m ・ 橋梁用防護柵設置工 L = 87m ・ 地覆設置工（B300mm×H250mm） L = 88m ・ 旧高欄撤去・処分工 N = 1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	11, 770, 000円	予定価格（税抜）		10, 931, 000円		調 査 基 準	無・[有]（9, 811, 665円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
（株）酒井組		11, 500, 000	2				
瑞宝建設（株）		11, 900, 000	6				
（株）原組		12, 000, 000	7				
（株）石崎組		12, 000, 000	7				
（有）川原興業		11, 700, 000	5				
（有）江田土木		11, 600, 000	3				
（有）合原組		11, 650, 000	4				
（有）小川組		10, 700, 000	1			落札	落札率 97. 89%

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道堤・岩ノ根線道路改良工事			履 行 場 所	八女市黒木町本分地内
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 3月19日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月 6日 13時50分
概 要	工事長 L＝4 0 m 幅員 W＝5 . 0 m ・ボックスカルバート工（800×800）L＝23m ・L型擁壁工（H＝2.0m）L＝17m ・アスファルト舗装工（t＝5cm） A＝33㎡ ・路盤工（t＝15cm） A＝23㎡ ・構造物撤去工 N＝1 式 ・仮設工 N＝1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	8,305,000円	予定価格（税抜）		8,082,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
（株）酒井組		8,100,000	6				
瑞宝建設（株）		8,200,000	7				
（株）原組		8,500,000	8				
（有）川原興業		8,000,000	4				
（株）黒木建設		7,550,000	1			落札	落札率 93.42%
（有）酒井工業		7,600,000	2				
モリアキ建設（有）		7,900,000	3				
（株）大徳		8,000,000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道中崎・後川内線道路改良（舗装）工事			履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 3月13日		種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 7年10月 6日 14時00分
概 要	工事長 L＝2 0 3 m（1工区：110m 2工区：93m） 幅員 W＝4. 2～7. 0 m 【1工区】工事長 L＝1 1 0 m 幅員 W＝5. 0～7. 0 m ・路盤工（再生粒調碎石RM25 t＝15cm） A＝5 0 2 m ² ・表層工（再生密粒度As13 t＝5cm） A＝5 0 2 m ² ・区画線（実線 W＝15cm） L＝1 2 0 m 【2工区】工事長 L＝9 3 m 幅員 W＝4. 2～7. 0 m ・不陸整正（補足材 t＝3cm） A＝4 6 9 m ² ・表層工（再生密粒度As13 t＝5cm） A＝4 6 9 m ²					業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	6,710,000円	予定価格（税抜）		6,350,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
八女舗道（株）		6,100,000	1			落札	落札率 96.06%
（株）酒井組		6,350,000	2				
（有）江田土木		6,400,000	3				
瑞宝建設（株）		6,900,000	7				
（有）合原組		6,600,000	6				
（有）小川組		6,500,000	5				
モリアキ建設（有）		6,440,000	4				
（株）大徳		7,200,000	8				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	普通河川鹿牟田川河川維持工事				履 行 場 所	八女市黒木町木屋地内
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 2月27日		種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和 7年10月 6日 14時10分
概 要	工事長 L = 1 2 . 5 m ・石積補修工 A = 4 3 m ² ・足場工 A = 5 6 掛m ²						業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	7, 040, 000円	予定価格（税抜）		6, 948, 000円			調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考	
		入 札 額	順位	入 札 額	順位			
（株）酒井組		7, 000, 000	8					
（株）石崎組		6, 800, 000	6					
（有）江田土木		6, 870, 000	7					
（有）合原組		6, 400, 000	1			落札	落札率 92. 11%	
（有）小川組		6, 700, 000	5					
モリアキ建設（有）		6, 600, 000	2					
栗原造園		6, 640, 000	3					
緒方組		6, 650, 000	4					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	八女市東部地区交通安全施設整備工事			履 行 場 所	八女市黒木町桑原地内外
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 1月30日		種 別	と び 土 工 コ ン ク リ ー ト		入 札 日 時	令和 7年10月 6日 14時20分
概 要	・ ガードレール設置（土中用） L = 5 4 m ・ ガードレール設置（コンクリート建込用） L = 4 0 m ・ 転落防止柵設置工（土中用） L = 5 0 m					業者選定の理由	市内とび土工コンクリート指名願業者より
契約金額	3, 410, 000円	予定価格（税抜）	3, 199, 000円			調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
瑞宝建設（株）		3, 450, 000	4				
（有）川原興業		3, 400, 000	3				
（株）大徳		辞退					
栗原造園		3, 150, 000	2				
倉員道路工業		3, 100, 000	1			落札	落札率 96. 91%
日伸建設（株）		辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	農村環境整備事業 北園地区かんがい施設 (水路) 整備工事		履 行 場 所	八女市矢部村北矢部地内	
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 2月13日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 7年10月 6日 14時30分	
概 要	工事長 L = 1 7 2 m ・ U型側溝 (240型) L = 1 7 2 m ・ 仮設工 (工事用道路工) N = 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	5, 313, 000円	予定価格 (税抜)	5, 000, 000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)	
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(株) 吉開組		5, 000, 000	2				
日伸建設 (株)		4, 830, 000	1			落札	落札率 96. 60%
(株) 原組		5, 500, 000	8				
(株) 石崎組		5, 300, 000	6				
(有) 江田土木		5, 350, 000	7				
(有) 合原組		5, 230, 000	5				
(有) 小川組		5, 000, 000	2				
栗原造園		5, 100, 000	4				

入札結果表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	農村環境整備事業 （水路）整備工事			竹原地区かんがい施設	履 行 場 所	八女市矢部村北矢部地内
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 2月13日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月 6日 14時40分	
概 要	・ ピンラック式スライドゲート（B1000×H800） N = 1 基 ・ 底張コンクリート A = 4 m ² ・ 仮設工（締切排水工） N = 1式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より	
契約金額	4, 895, 000円	予定価格（税抜）		4, 660, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）	
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考	
		入 札 額	順位	入 札 額	順位			
（株）吉開組		4, 450, 000	1			落札	落札率 95. 49%	
日伸建設（株）		4, 600, 000	2					
（有）川原興業		4, 900, 000	5					
（有）江田土木		4, 700, 000	3					
（有）合原組		4, 780, 000	4					
（有）小川組		5, 000, 000	6					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	農村環境整備事業 蒲原地区かんがい施設 (水門) 整備工事		履 行 場 所	八女市蒲原地内
履行期間	令和 7年10月14日から令和 8年 3月19日		種 別	鋼 構 造 物	入 札 日 時	令和 7年10月 6日 15時00分
概 要	・転倒ゲート (W4000×H1000) N=1 式 ・スライドゲート (W900×H900) N=1 式				業者選定の理由	鋼構造物指名願業者より
契約金額	12,716,000円	予定価格 (税抜)	11,850,000円		調 査 基 準	無・[有] (10,760,985円)
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
進栄工業 (株)	13,000,000	4				
開成工業 (株) 福岡営業所	13,870,000	7				
日東河川工業 (株) 九州営業所	辞退					
(株)協和製作所 福岡営業所	13,000,000	4				
(株)乗富鉄工所	13,000,000	4				
(株) オーツボ	12,500,000	3				
(株) 大川鉄工	12,000,000	2				
(株) 有明工業	11,560,000	1			落札	落札率 97.55%

入 札 結 果 表

[illegible]

入札結果表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	八女市特別養護老人ホームゆいのもり空調熱源改修工事		履 行 場 所	八女市矢部村矢部 4 0 5 8 番地 1 地内
履行期間	令和 7 年 10 月 14 日から 令和 8 年 3 月 31 日		種 別	管	入 札 日 時	令和 7 年 10 月 6 日 15 時 30 分
概 要	空調熱源改修工事 ・機械設備工事 1 式 ・電気設備工事 1 式 ・仮設費 1 式				業者選定の理由	市内管指名願業者より
契約金額	30,182,326 円	予定価格（税抜）	29,636,000 円		調 査 基 準	無・[有]（27,265,120 円）
入 札 業 者 名	第 1 回		第 2 回			備 考
	入 札 額	順位	入 札 額	順位		
（有）井手プロパン商会	辞退					
牛島設備工業（有）	30,700,000	6				
牛島電機工業（株）	30,300,000	4				
川口ガス住設	30,000,000	3				
（有）橋村住設	28,150,000	2				
（株）山口電気	30,680,000	5				
（有）角屋	27,438,479	1			落札	落札率 92.58%
（株）九電工 八女営業所	辞退					