

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	令和 6 年災第 1 9 号普通河川中渡瀬川河川 災害復旧工事			履 行 場 所	八女市星野村森ノ下地内
履行期間	令和 7 年10月29日から令和 8 年 3 月13日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7 年10 月 22 日 9 時 40 分
概 要	工事長 L = 5 . 0 m ・コンクリートブロック積工 A = 1 6 m ² ・小口止工 V = 2 m ³ (2箇所) ・すりつけ工 (石積工) A = 7 m ² ・コンクリート舗装工 (t=10cm) A = 3 m ² ・仮設工(工事用道路工) 1 式 ・仮設工(水替工) 1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2, 860, 000円	予定価格 (税抜)		2, 737, 000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組		辞退					
(株) 田中建設		2, 900, 000	4				
(株) 山翔		2, 800, 000	3				
成央建設 (株)		2, 750, 000	2				
オオキタ建設 (株)		2, 600, 000	1			落札	落札率 94. 99%

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	R 6 災普通河川中渡瀬川単独災害復旧工事			履 行 場 所	八女市星野村琵琶畑地内
履行期間	令和 7年10月29日から令和 8年 3月13日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月22日 9時50分
概 要	工事長 L = 4. 0 m ・コンクリートブロック積工 A = 1 4 m ² ・小口止工 V = 2 m ³ (2箇所) ・仮設工 (工事用道路工) 1 式 ・仮設工 (水替工) 1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	2, 750, 000円	予定価格 (税抜)		2, 636, 000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組		辞退					
(株) 山翔		2, 700, 000	2				
(株) 田中建設		2, 900, 000	4				
成央建設 (株)		2, 700, 000	2				
オオキタ建設 (株)		2, 500, 000	1			落札	落札率 94. 84%

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	R 6 災普通河川大牟田川③外 1 箇所単独災害復旧工事			履 行 場 所	八女市星野村倉木地内
履行期間	令和 7 年10月29日から令和 8 年 3 月13 日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7 年10 月 22 日 10 時00 分
概 要	<div>【普通河川大牟田川③】 工事長 L = 1 6 m ・コンクリートブロック積工（河川、裏コシ無） A = 1 2 m² ・底張コンクリート工（t=30cm） A = 2 2 m² ・水替工 N = 1 式 ・工事用道路工 N = 1 式</div> <div>【普通河川大牟田川②】 工事長 L = 5 m ・底張コンクリート工（t=30cm） A = 1 5 m² ・水替工 N = 1 式</div>					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3, 080, 000円	予定価格（税抜）		2, 932, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
（株）山口組		辞退					
（株）田中建設		3, 300, 000	4				
（株）山翔		3, 000, 000	3				
成央建設（株）		2, 950, 000	2				
オオキタ建設（株）		2, 800, 000	1			落札	落札率 95. 50%

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	令和 6 年災第 1 7 号普通河川中渡瀬川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村谷端地内
履行期間	令和 7 年10月29日から令和 8 年 3 月13日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 7 年10月22 日 10 時10 分
概 要	工事長 L = 8. 0 m ・コンクリートブロック積工 A = 2 9 m ² ・小口止工 V = 2 m ³ (2箇所) ・すりつけ工 (石積工) A = 7 m ² ・仮設工 (工事用道路工) 1 式 ・仮設工 (水替工) 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4, 180, 000 円	予定価格 (税抜)	3, 939, 000 円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位	
(株) 山口組		辞退				
(株) 田中建設		4, 200, 000	4			
(株) 山翔		4, 000, 000	2			
成央建設 (株)		4, 050, 000	3			
オオキタ建設 (株)		3, 800, 000	1			落札
(株) イノウエハウジング		4, 500, 000	5			落札率 96. 47%

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	普通河川熊渡川河川改良工事			履 行 場 所	八女市星野村熊渡地内
履行期間	令和 7年10月29日から令和 8年 3月 6日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月22日 10時20分
概 要	工事長 L = 1 1 . 9 m ・底張コンクリート工 (t=50cm) A = 8 1 m ² ・仮設工(工事用道路) N = 1 式 ・仮設工(水替工) N = 1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	8,470,000円	予定価格 (税抜)		8,012,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組		辞退					
(株) 山翔		8,350,000	5				
(株) 田中建設		8,500,000	6				
成央建設 (株)		7,700,000	1			落札	落札率 96.11%
オオキタ建設 (株)		8,300,000	4				
やひめ建設 (株)		8,100,000	2				
(株) 桐明組		8,500,000	6				
豊建設 (有)		8,200,000	3				

入札結果表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	令和 6 年災第 2 0 号普通河川縫尾西川河川 災害復旧工事		履 行 場 所	八女市星野村石佛地内
履行期間	令和 7 年10月29日から令和 8 年 3 月13日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 7 年10月22 日 10 時30 分
概 要	工事長 L = 2 5 . 0 m ・コンクリートブロック積工 A = 9 6 m ² ・小口止工 V = 2 m ³ (2 箇所) ・すり付け工 (石積工) A = 1 3 m ² ・仮設工 (工事用道路工) 1 式 ・仮設工 (水替工) 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	10,835,000円	予定価格 (税抜)	10,395,000円		調 査 基 準	無・[有] (9,302,485円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位	
(株) 山口組		辞退				
(株) 田中建設		9,850,000	1			落札 落札率 94.76%
(株) 山翔		10,400,000	6			
成央建設 (株)		10,300,000	3			
オオキタ建設 (株)		10,300,000	3			
やひめ建設 (株)		10,200,000	2			
(株) 桐明組		10,500,000	7			
豊建設 (有)		10,300,000	3			

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道大山・東スル線道路改良工事		履 行 場 所	八女市星野村西スル地内
履行期間	令和 7年10月29日から令和 8年 3月19日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 7年10月22日 10時40分
概 要	工事長 L = 3 0 m 道路幅員 W = 4 . 1 m ・コンクリートブロック積工 A = 8 2 m ² ・仮設工（締切排水工） N = 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	7, 040, 000円	予定価格（税抜）	6, 654, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位	
(株) 山口組		辞退				
(株) 山翔		6, 800, 000	5			
(株) 田中建設		6, 500, 000	2			
成央建設（株）		6, 400, 000	1			落札 落札率 96.18%
オオキタ建設（株）		6, 750, 000	4			
(株) 大藪建設		辞退				
大坪建設（株）		6, 600, 000	3			
(株) 石橋工業		6, 800, 000	5			

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道棕谷・村上線道路改良工事			履 行 場 所	八女市星野村東六本松地内
履行期間	令和 7年10月29日から令和 8年 3月19日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月22日 10時50分
概 要	工事長 L＝1 5 4 m 幅員 W＝3. 4～6. 2 m ・ L 型側溝 L＝1 4 4 m ・ 縦断側溝（300×300） L＝1 m ・ 横断暗渠（300×300） L＝4 m ・ 横断側溝（300×300） L＝4 m ・ 集水桝 N＝1 基 ・ アスファルト舗装（路盤 t＝15cm、表層 t＝5cm） A＝4 9 6 m ²					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	7, 700, 000円	予定価格（税抜）		7, 459, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
（株）山口組		辞退					
（株）田中建設		7, 300, 000	4				
（株）山翔		7, 000, 000	1			落札	落札率 93. 85%
成央建設（株）		7, 550, 000	6				
（株）大藪建設		辞退					
オオキタ建設（株）		7, 200, 000	3				
大坪建設（株）		7, 120, 000	2				
（株）石橋工業		7, 370, 000	5				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	普通河川棕谷川河川改良工事			履 行 場 所	八女市星野村白餅田地内
履行期間	令和 7年10月29日から令和 8年 3月13日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月22日 11時00分
概 要	工事長 L = 2 2 . 5 m ・底張コンクリート工 A = 1 1 1 m ² ・石積工 A = 7 m ² ・仮設工(工事用道路・締切排水工) N = 1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,665,000円	予定価格(税抜)		5,511,000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組		5,150,000	1			落札	落札率 93.45%
(株) 山翔		5,300,000	4				
(株) 田中建設		5,600,000	7				
成央建設(株)		5,250,000	2				
オオキタ建設(株)		5,400,000	5				
(株) 石橋組		5,400,000	5				
(株) 木下組		5,250,000	2				
下川建設(株)		6,000,000	8				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道三河 4 6 号線道路改良工事			履 行 場 所	八女市酒井田地内
履行期間	令和 7年10月29日から令和 8年 3月19日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月22日 11時10分
概 要	工事長 L = 1 0 1 . 5 m W = 5 . 5 ～ 6 . 7 m 舗装工 ・表層 (再生密粒度As13 t=5cm) A = 6 0 3 m ² ・路盤工 (再生粒調碎石RM25 t=15cm) A = 2 2 2 m ² ・不陸整正 (再生粒調碎石RM25 t= 3cm) A = 3 8 1 m ² 排水構造物工 ・自由勾配側溝 (300×700) 片土圧式 L = 1 0 1 . 5 m ・横断暗渠 (300×300) L = 1 2 m					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	12,760,000円	予定価格 (税抜)		12,244,000円		調 査 基 準	無・[有] (10,997,560円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
成央建設 (株)		12,200,000	5				
(株) 石橋組		12,500,000	8				
(株) 木下組		12,000,000	3				
オオキタ建設 (株)		11,600,000	1			落札	落札率 94.74%
下川建設 (株)		12,000,000	3				
大坪建設 (株)		12,300,000	6				
(有) 甲斐田組		12,300,000	6				
大石組		11,900,000	2				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	吉田地区かんがい施設（水路）整備工事			履 行 場 所	八女市吉田地内
履行期間	令和 7年10月29日から令和 8年 3月19日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月22日 11時20分
概 要	工事長 L＝30.0m ・コンクリートブロック積工 A=74㎡ ・L型水路工（H=2800） L= 4m ・底版コンクリート工（t=310） A=10㎡ ・底張コンクリート工（t=100） A=93㎡ ・仮設工（水替工） N=1式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	8,327,000円	予定価格（税抜）		7,570,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
やひめ建設（株）		8,100,000	2	7,950,000	4		
（株）桐明組		8,300,000	5	7,950,000	4		
（株）イノウエハウジング		8,400,000	6	7,950,000	4		
（株）大藪建設		辞退					
豊建設（有）		8,200,000	3	7,800,000	2		
（株）石橋工業		7,970,000	1	7,570,000	1	落札	落札率 100.00%
（有）カキハラ		無効					
（株）ホクショウ		8,200,000	3	7,900,000	3		

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	光地区かんがい施設（法面）整備工事			履 行 場 所	八女市光地内
履行期間	令和 7年10月29日から令和 8年 3月13日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月22日 11時30分
概 要	(1 工区) 工事長 L = 4 7 . 0 m ・張コンクリート (t=7cm) A = 8 6 m ² (2 工区) 工事長 L = 2 2 2 . 0 m ・張コンクリート (t=7cm) A = 3 5 8 m ²					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4, 023, 800円	予定価格（税抜）	3, 880, 000円			調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
諸富造園		3, 720, 000	2				
(株) 末崎組		4, 090, 000	3				
コジオ造園		辞退					
(有) 美土里測量建設		4, 130, 000	4				
(有) 光建設		3, 658, 000	1			落札	落札率 94. 28%
斉藤造園		辞退					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	光地区かんがい施設（水路）整備工事			履 行 場 所	八女市光地内
履行期間	令和 7年10月29日から令和 8年 3月13日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月22日 11時40分
概 要	(1工区) 工事長 L=26.0m ・L型水路工（右岸 H=600）L=26.0m ・底張コンクリート工（t=9cm）A=18㎡ ・仮設工（敷鉄板） N=1式 (2工区) 工事長 L=19.0m ・L型水路工（左岸 H=600）L=19.0m ・底張コンクリート工（t=9cm）A=9㎡ ・仮設工（敷鉄板） N=1式 (3工区) 工事長 L=27.0m ・L型水路工（右岸 H=600）L=8.0m ・底張コンクリート工（t=9cm）A=18㎡ ・L型水路工（左岸 H=600）L=27.0m ・仮設工（敷鉄板） N=1式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額		予定価格（税抜）				調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
諸富造園		4,830,000	2	4,550,000	2		
（株）末崎組		4,650,000	1	4,450,000	1		
（株）躍進工業		辞退					
（有）橋山建設工業		辞退					
橋村建設工業（有）		辞退					
東和建设（株）		辞退					
							不落

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道高川原・六原線道路維持（舗装）工事			履 行 場 所	八女市立花町原島地内
履行期間	令和 7年10月29日から令和 8年 2月 6日		種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 7年10月22日 13時30分
概 要	工事長 L＝2 3 3 m 幅員 W＝2. 8～4. 6 m ・表層（再生密粒度As13、t＝5cm） A＝9 2 9 m ² ・不陸整正（再生粒調碎石、t＝3cm） A＝9 2 9 m ² ・舗装版取壊工 1 式					業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	5, 500, 000円	予定価格（税抜）		5, 107, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
（株）蒲池建設		辞退					
（株）牛島工業		5, 500, 000	6				
（株）クリア		5, 350, 000	4				
針組		5, 350, 000	4				
持丸建設工業（株）		5, 220, 000	2				
（株）塩塚組		5, 500, 000	6				
（有）立花工務店		5, 000, 000	1			落札	落札率 97. 90%
（有）早見建設		5, 300, 000	3				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	普通河川遠久谷川河川改良工事				履 行 場 所	八女市立花町遠久谷地内
履行期間	令和 7年10月29日から令和 8年 2月27日		種 別	土 木 一 式			入 札 日 時	令和 7年10月22日 13時40分
概 要	工事長 L = 1 3 . 5 m ・コンクリートブロック積工 A = 5 7 m ² ・仮設工（締切排水工） N = 1 式						業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4, 345, 000円	予定価格（税抜）		4, 105, 000円			調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考	
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位			
（株）蒲池建設		辞退						
持丸建設工業（株）		4, 020, 000	2					
（株）牛島工業		4, 150, 000	4					
（有）立花工務店		4, 100, 000	3					
針組		3, 950, 000	1			落札	落札率 96. 22%	
（有）早見建設		4, 150, 000	4					

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	普通河川樅鶴川河川改良工事			履 行 場 所	八女市矢部村北矢部地内
履行期間	令和 7年10月29日から令和 8年 3月13日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月22日 13時50分
概 要	工事長 L = 2 5 m ・底張コンクリート工 (t=30cm) A = 9 8 m ² ・仮設工(工事用道路) N = 1 式 ・仮設工(水替工) N = 1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	8, 547, 000円	予定価格 (税抜)		8, 119, 000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 吉開組		7, 900, 000	2				
日伸建設 (株)		7, 770, 000	1			落札	落札率 95. 70%
(株) 酒井組		8, 100, 000	3				
(株) 原組		辞退					
(株) 石崎組		8, 300, 000	5				
(有) 江田土木		8, 800, 000	7				
(有) 合原組		8, 100, 000	3				
(有) 小川組		8, 300, 000	5				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	R 6 災普通河川荒谷川単独災害復旧工事			履 行 場 所	八女市黒木町北木屋地内
履行期間	令和 7年10月29日から令和 8年 3月13日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年10月22日 14時00分
概 要	工事長 L = 7. 5 m (1 工区 L = 5 m 2 工区 L = 2. 5 m) ・石積工 A = 1 9 m ² ・仮設工 (工事用道路工) 1 式 ・仮設工 (水替工) 1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3, 630, 000円	予定価格 (税抜)		3, 526, 000円		調 査 基 準	[無]・有 (円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 石崎組		3, 400, 000	2				
(有) 江田土木		3, 600, 000	6				
(有) 合原組		3, 300, 000	1			落札	落札率 93. 59%
(有) 小川組		3, 500, 000	4				
栗原造園		3, 480, 000	3				
緒方組		3, 500, 000	4				

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道山ノ口・ゾウメキ線外 1 路線道路改良 工事		履 行 場 所	八女市黒木町今地内
履行期間	令和 7年10月29日から令和 8年 3月19日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 7年10月22日 14時10分
概 要	工事長 L = 1 6 8 m 幅員 W = 5 . 0 m ・コンクリートブロック積工（裏コンt=10cm） A = 1 7 8 m ² ・張コンクリート（t=7cm） A = 1 2 5 m ² ・地先境界ブロック（150×150×600） L = 3 6 m				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	16,830,000円	予定価格（税抜）	15,697,000円		調 査 基 準	無・[有]（14,117,881円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位	
(株) 酒井組		15,600,000	2			
瑞宝建設（株）		16,000,000	3			
(株) 原組		辞退				
(株) 石崎組		16,000,000	3			
(有) 川原興業		16,000,000	3			
(株) 黒木建設		16,000,000	3			
(有) 酒井工業		15,300,000	1			落札
モリアキ建設（有）		16,600,000	7			落札率 97.47%

入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道本分・下中原線道路維持（舗装）工事			履 行 場 所	八女市黒木町本分地内
履行期間	令和 7年10月29日から令和 8年 3月13日		種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 7年10月22日 14時20分
概 要	工事長 L = 1 0 0 m 幅員 W = 5 . 9 ～ 8 . 2 m 表層工 （再生密粒度As13 t=5cm） A = 7 0 3 m ² 不陸整正（補足材 t=5cm） A = 7 0 3 m ²					業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	4, 070, 000円	予定価格（税抜）		3, 972, 000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
八女舗道（株）		3, 700, 000	1			落札	落札率 93.15%
（株）原組		辞退					
（有）川原興業		4, 000, 000	3				
（有）酒井工業		3, 970, 000	2				
（株）大徳		辞退					
モリアキ建設（有）		4, 000, 000	3				

入札結果表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	飯干団地井水浄水装置設置工事			履 行 場 所	八女市矢部村矢部 2 6 2 2 番地1 飯干団地内
履行期間	令和 7年10月29日から令和 8年 3月19日		種 別	管		入 札 日 時	令和 7年10月22日 15時00分
概 要	井水浄水装置設置工事 1 式 ・原水槽・機械室 1 式 ・除鉄・除マンガンのろ過装置 1 基 ・活性炭ろ過装置 1 基 ・逆浸透膜装置 1 基 ・薬注装置 3 台 ・ろ過ポンプ 1 台 ・逆洗ポンプ 1 台					業者選定の理由	管指名願業者より
契約金額	22,550,000円	予定価格（税抜）		24,200,000円		調 査 基 準	無・[有]（22,264,000円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
（有）橋村住設		辞退					
（株）吉田ボーリング工業		辞退					
（株）山口電気		辞退					
（有）牛嶋住興		辞退					
（株）テクノ大地		27,000,000	2				
（株）菅原 福岡営業所		辞退					
エスエスエンジニア（株）		辞退					
ゼオライト（株）		20,500,000	1			落札	落札率 84.71%