

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道白岩・堀切線道路改良工事		履 行 場 所	八女市立花町北山地内
履行期間	令和 7年11月28日から令和 8年 3月20日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 7年11月20日 9時30分
概 要	工事長 L = 4 7 . 0 m      W = 4 . 5 ~ 5 . 0 m ・管渠型側溝 (300×300)      L = 4 7 m ・不陸整正 (再生粒調砕石RM25 t= 3cm)      A = 2 3 2 m <sup>2</sup> ・表層 (再生密粒度As13 t=5cm)      A = 2 7 9 m <sup>2</sup> ・舗装版取壊工      一式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	4,015,000円	予定価格 (税抜)	3,851,000円		調 査 基 準	[無]・有 (                  円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位	
持丸建設工業 (株)		3,740,000	2			
(有) 弥栄工業		3,880,000	5			
(株) クリア		3,750,000	3			
(有) 立花工務店		3,800,000	4			
(株) 塩塚組		辞退				
(有) 早見建設		3,650,000	1			落札      落札率 94.78%

# 入札結果表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	R 6 災市道トビノス・小平線②単独災害復旧工事			履 行 場 所	八女市上陽町上横山地内
履行期間	令和 7年11月28日から令和 8年 3月19日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7 年 11 月 20 日 9 時 40 分
概 要	【1工区】工事長 L=10.0m 幅員 W=3.2m ・法面保護工 ドライマット A=95㎡  【2工区】工事長 L=4.9m 幅員 W=4.1m ・コンクリートブロック積工(道路裏コ有) A=12㎡ ・舗装工 路盤(RC-40、t=10cm) A=4㎡ コンクリート舗装(t=10cm) A=4㎡					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	3,608,000円	予定価格(税抜)		3,455,000円		調 査 基 準	[無]・有(円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
大坪建築(株)		3,280,000	1			落札	落札率 94.93%
(有)上陽建設		3,560,000	5				
(有)井上組		3,550,000	3				
(株)大坪		3,488,000	2				
諸富造園		3,600,000	6				
(株)末崎組		3,550,000	3				

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道岡山 1 2 4 号線道路維持工事			履 行 場 所	八女市蒲原地内
履行期間	令和 7年11月28日から令和 8年 3月19日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7 年 11 月 20 日 9 時 50 分
概 要	工事長 L= 8 7 . 0 m                  幅員 W= 2 . 1 ~ 2 . 6 m ・コンクリートブロック積工                  A= 5 2 m <sup>2</sup> ・表層（再生密粒度AS13 t =5cm）                  A= 2 1 0 m <sup>2</sup> ・上層路盤（再生粒調碎石RM25 t =15cm）                  A= 2 1 0 m <sup>2</sup>					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	6, 710, 000円	予定価格（税抜）		6, 154, 000円		調 査 基 準	[無]・有（                  円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
(有) 甲斐田組		6, 350, 000	4				
(有) カキハラ		6, 100, 000	1			落札	落札率 99. 12%
(株) ホクショウ		6, 430, 000	5				
平成建設（株）		6, 300, 000	3				
三洋道路（株）		辞退					
(株) 三晃建設		辞退					
(有) ミキ企画		6, 150, 000	2				
大石組		辞退					

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	中橋橋梁維持工事			履 行 場 所	八女市立野地内
履行期間	令和 7年11月28日から令和 8年 3月27日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年11月20日 10時10分
概 要	橋長 L = 7. 3 m 幅員 W = 5. 0 m  ・ 上部工 (PC床版橋 BTスラブ) 3 基 ・ 下部工 (現場打ちコンクリート) V = 2. 7 m <sup>3</sup> ・ 護岸工 (コンクリートブロック積工) A = 1 8 m <sup>2</sup> ・ 撤去工 1 式 ・ 仮設工 (水替工) 1 式 ・ 橋梁補修工 1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	13,684,000円	予定価格 (税抜)		13,165,000円		調 査 基 準	無・[有] (11,894,577円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位		
やひめ建設 (株)		13,200,000	2				
(株) 桐明組		14,100,000	7				
(株) イノウエハウジング		14,000,000	5				
(株) 大藪建設		14,460,000	8				
豊建設 (有)		13,600,000	4				
下川建設 (株)		14,000,000	5				
大坪建設 (株)		13,500,000	3				
(株) 石橋工業		12,440,000	1			落札	落札率 94.49%

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 7年度	契 約 名	R 5 災市道大草線単独災害復旧工事			履 行 場 所	八女市星野村ゴヲトヲ地内
履行期間	令和 7年11月28日から令和 8年 3月19日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年11月20日 10時20分
概 要	工事長 L=25.0m      幅員 W=4.2~4.7m ・法面工                          A=112㎡ ・アスファルト舗装工（表層t=5cm）    A=112㎡ ・路盤工（不陸整正t=5cm）         A=100㎡ ・上層路盤工(t=15cm)                A=11㎡					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	5,060,000円	予定価格（税抜）		4,792,000円		調 査 基 準	[無]・有（                  円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
(株) 山口組		5,000,000	6				
(株) 田中建設		4,900,000	4				
(株) 山翔		4,900,000	4				
成央建設（株）		4,600,000	1			落札	落札率 95.99%
オオキタ建設（株）		4,800,000	2				
豊建設（有）		4,800,000	2				



# 入 札 結 果 表

[illegible]

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	R 7 災市道中崎・後川内線単独災害復旧 (舗装) 工事			履 行 場 所	八女市黒木町笠原地内
履行期間	令和 7年11月28日から令和 8年 3月13日		種 別	ほ 装		入 札 日 時	令和 7年11月20日 10時50分
概 要	工事長 L=105m 幅員 W=3.0～6.0m ・舗装工（再生密粒度アスコン As13 t=5cm） A=430㎡ ・不陸整正（再生クラッシャラン RC-40 t=7cm） A=430㎡					業者選定の理由	市内ほ装指名願業者より
契約金額	3,278,000円	予定価格（税抜）		3,169,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
八女舗道（株）		2,980,000	1			落札	落札率 94.04%
（株）酒井組		3,300,000	5				
（株）原組		3,300,000	5				
（有）江田土木		3,150,000	2				
（有）合原組		3,230,000	4				
（有）小川組		3,160,000	3				



# 入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	普通河川若山川河川改良工事			履 行 場 所	八女市黒木町桑原地内
履行期間	令和 7年11月28日から令和 8年 3月13日		種 別	土 木 一 式		入 札 日 時	令和 7年11月20日 11時00分
概 要	工事長 L = 2 0 . 0 m  ・コンクリートブロック積工 A = 5 0 m <sup>2</sup> ・石積工 A = 3 3 m <sup>2</sup> ・仮設工（工事用道路工） N = 1 式 ・仮設工（水替工） N = 1 式					業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	8,624,000円	予定価格（税抜）		8,345,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
（株）酒井組		8,300,000	3				
瑞宝建設（株）		8,600,000	6				
（株）原組		7,840,000	1			落札	落札率 93.95%
（有）川原興業		8,300,000	3				
（株）黒木建設		8,500,000	5				
（有）酒井工業		辞退					
モリアキ建設（有）		8,000,000	2				
（株）大徳		辞退					

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	市道大ノ原線道路改良工事		履 行 場 所	八女市黒木町本分地内
履行期間	令和 7年11月28日から令和 8年 3月19日		種 別	土 木 一 式	入 札 日 時	令和 7年11月20日 11時10分
概 要	工事長 L = 1 1 6 m ( 1 工区 : 3 8 m    2 工区 : 7 8 m    幅員 W = 3 . 5 ~ 5 . 0 m  <b>【 1 工区 】</b> ・自由勾配側溝 (300×400)                      L = 2 2 m                      (300×500)                      L = 1 6 m ・表層工 (再生密粒度AS13    t=5cm)                      A = 1 0 8 m <sup>2</sup> ・不陸整正 (補足材有                      t=3cm)                      A = 1 0 0 m <sup>2</sup> <b>【 2 工区 】</b> ・表層工 (再生密粒度AS13                      t=5cm)                      A = 3 9 9 m <sup>2</sup> ・路盤工 (再生粒調碎石RM25    t=15cm)                      A = 3 9 9 m <sup>2</sup> ・上水道管移設工    N = 1 式				業者選定の理由	市内土木一式指名願業者より
契約金額	6,787,000円	予定価格 (税抜)		6,266,000円	調 査 基 準	[無]・有 (                      円)
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回		備 考
		入 札 額	順 位	入 札 額	順 位	
(株) 酒井組		6,350,000	3			
瑞宝建設 (株)		6,520,000	5			
(株) 原組		6,700,000	6			
(有) 川原興業		6,500,000	4			
(株) 黒木建設		6,170,000	1			落札                      落札率 98.47%
(有) 酒井工業		辞退				
モリアキ建設 (有)		6,200,000	2			
(株) 大徳		辞退				

# 入 札 結 果 表

年 度	令和 7 年度	契 約 名	山崎団地給湯器取替工事			履 行 場 所	八女市立花町山崎地内
履行期間	令和 7年11月28日から令和 8年 1月30日		種 別	管		入 札 日 時	令和 7年11月20日 13時30分
概 要	・ 給湯器取替 9 台 ・ 給湯器用リモコン 9 台					業者選定の理由	市内管指名願業者より
契約金額	1,998,623円	予定価格（税抜）		3,014,000円		調 査 基 準	[無]・有（ 円）
入 札 業 者 名		第 1 回		第 2 回			備 考
		入 札 額	順位	入 札 額	順位		
（有）牛嶋住興		3,350,000	4				
（有）立花電工		3,196,000	2				
（株）中村		3,330,000	3				
八女食糧販売（株）		3,700,000	6				
（有）井手プロパン商会		3,430,000	5				
（有）角屋		1,816,930	1			落札	落札率 60.28%

# 入 札 結 果 表

[illegible]